CERVAROLO
GIUSEPPE
01.04.2022 10:47:57
GMT+00:00

COMUNE DI BOLANO

PROVINCIA DI LA SPEZIA

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE VILLA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE SU VIA PICARDA E LA PASSERELLA PEDONALE DI P.ZZA DELLE CORRIERE A CEPARANA

ANALISI NUOVI PREZZI



COD. ELABORATO

P D C C 0 2 0 0

PROGETTISTA

DOTT. ING. GIUSEPPE CERVAROLO (CSP)
WWW.GEGNERCERVAROLO.IT

ORDINE INGEGNERI COSENZA
Ingegnere
CERVAROLO
GIUSEPPE
Laurea Specialistica
Sezione: A n. 4577
Settori: Civile-Ambientale

R.U.P.

GEOM. LORENZO BRAGAZZI

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ESEGUITO
A	LUGLIO 2021	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. CERVAROLO
B	SETTEMBRE 2021	INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. CERVAROLO
C	DICEMBRE 2021	INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. CERVAROLO
D			

ANALISI PREZZI					A.P.	01
Descrizione Lavorazione						
Lavorazioni previste per ovviare le interfenze dei sottoservizi (gas, elettricità, fognatura, ecc.), e tutti gli oneri necessari.						
Analisi del prezzo						
art.	**descrizione**	**u.m.**	**quantità**	**prezzo unitario**	**IMPORTO**	**incidenza su totale**
A	**Mano d'opera**					
	RU.M01.A01.030 - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato	ora	8,00	€ 34,41	€ 275,28	
	RU.M01.A01.040 - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune	ora	8,00	€ 30,97	€ 247,76	
				TOT A)	**€ 247,76**	**1,24%**
B	**Materiali/Mezzi**					
	Lavorazioni per sottoservizi (scavo, rinterro, ripristino)	a corpo	1	€ 15 752,240	€ 15 752,240	
				TOT B)	**€ 15 752,24**	**78,76%**
C	**Mezzi**					
					€ -	
				TOT C)	**€ -**	**0,00%**
D	**Trasporti**					
					- €	
				TOT D)	**€ -**	**0,00%**
				Totale A+B+C+D	**€ 16 000,000**	79,05%
E	Spese generali	%	15%		€ 2 400,000	11,86%
F	Utile	%	10%		€ 1 600,000	9,09%
				Totale E+F	€ 4 000,000	20,95%
				Totale A+B+C+D+E+F	€ 20 000,000	
				PREZZO DI APPLICAZIONE	**€ 20 000,00**	**a corpo**