


ECCEZIONALI EVENTI METEO OTTOBRE 2018 OCDPC 558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 ANNUALITA' 2021
DCD 7/2021 SCOGLIERE BORGO PRINO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTI, RIMODELLAMENTI E SPOSTAMENTI

CUP D57H21001220001

Commitente:

CITTÀ DI IMPERIA

R.U.P. Ing. Marco Marvaldi
Viale Matteotti, 157
18100 - Imperia (IM)

Progettisti:

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L
Strada Provinciale 222 n. 31 - Loranzè (TO)
tel +39 01251970499
info.sertec@ilquadrifoglio.to.it
www.sertec-engineering.com

Ing. Domenico GABRIELE
Ordine Ingegneri della Prov. di Torino n. 7261T
domenico.gabriele@ilquadrifoglio.to.it

LD+SR architetti
vico delle vele 7/2 - 16128 Genova
tel 010 2462478 - fax 010 42031123
www.LDpiuSR.it

Arch. Silvia Rizzo
Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Genova n°4712
rizzo@LDpiuSR.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORI-PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI GENOVA
ARCHITETTO SILVIA RIZZO n. isc. 4712

Collaboratori esterni:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI E GAZZANO
Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
tel/fax 018392673
guido@ferrigazzano.it

Fase Progettuale	Archivio	Scala	Data
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	5385	__:___	07/12/2022

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Riesaminato
2	07/12/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INTEGRAZIONE	F.T.	F.T.	D.G.
1	27/05/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO VAR	F.T.	F.T.	D.G.
0	30/03/2022	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	F.T.	F.T.	D.G.

TITOLO	TAV N°
QUADRO ECONOMICO	16

SERTEC s.r.l.
10010 Loranzè, Strada Provinciale 222, 31
Tel. 0125/ 56.10.01 2 linee Tel. 0125/ 56.48.07 1 linea
Telefax 0125/ 56.40.14
E-mail info.sertec@ilquadrifoglio.to.it

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (ripascimento 28'000mc)

A). Importo dei Lavori in Appalto:			
A.0) Importo lavori netti a base d'asta (sogg. a ribasso) Ripascimento 28'000mc, sistemazione isole salpamento, manutenzione scogliere parcheggio e foce torrente Prino		**€1 815 627,30**	
A.1) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		**€32 500,00**	
	Importo dei Lavori in Appalto:		**€1 848 127,30**
A.2) I.V.A. sui lavori (22% di A.)			**€406 588,01**
B). Somme a Disposizione:			
B.1) Spese Tecniche per Progettazione, DL e Sicurezza:			
* B.1.1) Onorario per Progettazione, DL e Sicurezza	€138 500,00		
* B.1.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.1.1)	€5 540,00		
* B.1.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.1.1+B.1.2)	€31 688,80		
Totale spese tecniche (B.1):		**€175 728,80**	
B.2) incentivi		**€18 481,27**	
B.3) rilievi batimetrico +sedimenti		**€12 517,20**	
B.4) geoscape		**€30 500,00**	
B.5) Assistenza archeologica, accertamenti tecnici non assimilabili alle spese tecniche, imprevisti ed opere complementari, rilievi e monitoraggi		**€8 057,42**	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5):			**€245 284,69**
	TOTALE COSTO (A+B)		**€2 500 000,00**