COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

Committente:
Comune di Ceriale

Livello di Progetto:
Definitivo

Titolo:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO SAN ROCCO

Oggetto:
Quadro economico

Firme:

Firmato digitalmente da

daniele guerrieri

CN = guerrieri daniele
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di La Spezia
C = IT

Codice Progetto:
P107-21

Nome File:
P107-21-E-DE-QEC-001-B

Rev.	Modifiche/Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	VS/RP	21/04/2022	DG	21/04/2022
B	SECONDA EMISSIONE	VS	18/05/2022	DG	18/05/2022

info@itec-engineering.it
www.itec-engineering.it
19038 SARZANA (SP) Via B. P. U. Muccini, 54 A TEL. +39 0187 610532
16129 GENOVA Via Antonio Cecchi, 7/9-10 TEL. +39 010 5959690

ASSOCIATO oice CONFINDUSTRIA
apave Certification
ISO 9001 - N° SC 10-2588/IAF 34
ISO 14001 - N° SCA 19-3491/IAF 34
ISO 45001 - N° SCS 20-336/IAF 34

Stazione Appaltante: COMUNE DI CERIALE

ITERVENTO DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO SAN ROCCO

Definitivo - QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO -

cod./ art	N°	descrizione	%	importi (€)	annotazioni
a)		**TOTALE LAVORI IN PROGETTO esclusi oneri della sicurezza**			
	A	**totale lavori in progetto (A)**		**€ 8.089.478,74**	
b)		**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per**			
	1	acquisizione aree (comprese indennità di occupazione, acquisizioni bonarie e di espropri e compensi per ripristino dei luoghi, rogiti notarili)	0,213%	€ 17.219,89	
	2	Spese tecniche per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo statico e tecnico compresi oneri e IVA	9,104%	€ 736.433,57	Iva e cassa inclusi
	2.a	Direzione dei lavori	€ 219.000,00		Finanziata con altro contributo
	2.b	Coordinamento in fase di esecuzione	€ 107.300,00		
	2.c	Collaudo tecnico amministrativo comprese spese accessorie	€ 35.000,00		
	2.d	Collaudo statico comprese spese accessorie	€ 95.000,00		
	2.f	Verifica del progetto e supporto al RUP	€ 112.000,00		
	2.h	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo n. 113 del D.lgs. N. 50/16 e ss.mm.i.	€ 161.789,57		
	2.i	Archeologo	€ 6.344,00		
	2.l	Spese per rilievi topografici			
	3	Spese per indagini e sondaggi IVA e oneri compresi(limite 5%)	0,655%	€ 53.000,00	Iva e cassa inclusi
	3.a	Sondaggi e rilievi geotecnici e geognostici			
	3.b	Spese per prove di carico e prove sui materiali	€ 3.000,00		
	3.c	Spese per ricerca ordigni pericolosi	€ 50.000,00		
	4	Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche e pagamento autorità e SUAR	0,007%	€ 600,00	Compresa IVA
	5	Diritti di segreteria per Sismica	0,019%	€ 1.500,00	
	6	**I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge**			
	6.a	IVA sui lavori di cui all'aliquota ordinaria (voci a.1 a.2 a.3)	10,000%	€ 808.947,87	
	7	Imprevisti ed Arrotondamenti	3,620%	€ 292.819,92	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		**€ 1.910.521,26**	
		COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)		**€ 10.000.000,00**	