Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

Interreg ALCOTRA RISQ'EAU
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

Comma 139, art.1, L.n°145/2018-Decreto 5 agosto 2020

Progetto di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:
(Int. A) riduzione del rischio idraulico nel tratto terminale del torrente Verbone, con aumento della resilienza del territorio: I^ lotto prestazionale - importo 1.780.000 euro

Progetto di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:
(Int. B) messa in sicurezza di tratto di viabilità comunale di lungomare ed al servizio dell'abitato costiero - importo 720.000 euro

A	elaborati Architettonici	S	elaborati Strutturali	I	elaborati Impiantistici	Id	elaborati Idraulici

Tavola **2.4**

Profilo di Progetto
TRATTO TERMINALE
RAMO ESISTENTE
RAMO NUOVO

il R.U.P.
Ughetto Gianni

il Progettista
Dott. Ing. Tiziano


Data: settembre 2022
Scala: 1:250

Firmato digitalmente da: Gianni Ughetto
Luogo: Vallecrosia
Data: 20/10/2022 09:47:51

Legenda Profilo


Linea	Descrizione
(linea nera)	Rilievo
(linea rossa)	Progetto
(tratteggio ciano)	Argine destro (ROB) di progetto
(tratteggio viola)	Argine sinistro (LOB) di progetto
(linea blu)	Livello Idrico T=200 anni - Stato di progetto
(linea verde)	Livello Energetico T=200 anni - Stato di progetto

Profilo Ramo Esistente



SEZIONE N°	0, 1, 2, 2.5D, 2.5U, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5D, 9.5U, 10, 11, 12, 13, 14, 15, A.1, 18, 19, 20
QUOTE TERRENO	0.37, 0.46, 0.68, 0.68, 0.82, 0.82, 0.84, 0.81, 0.60, 0.63, 0.69, 0.69, 0.61, 0.61, 0.62, 0.65, 0.66, 0.77, 0.83, 0.81, 1.05, 1.43, 1.49
D PARZIALI	12.72, 1.15, 0.41, 11.30, 0.14, 1.36, 1.47, 16.36, 0.01, 8.04, 6.02, 2.70, 9.80, 0.37, 0.78, 3.37, 0.77, 12.78, 14.74, 19.70, 22.36, 30.29, 32.01
D PROGRESSIVE	0.00, 12.72, 13.87, 14.28, 25.58, 25.72, 27.08, 28.55, 44.91, 44.92, 52.96, 58.98, 61.68, 71.48, 71.85, 72.63, 76.00, 76.77, 89.55, 104.29, 123.99, 146.35, 176.64, 208.65

Profilo Ramo Nuovo



SEZIONE N°	G, F1, F, 4, 4.5D, E, 4.5U, D, 11D, 11U, C, 13.5, 14D, B, 14U, A, A.1, 18, 19, 20
QUOTE TERRENO	-0.63, -0.56, -0.44, -0.40, -0.40, -0.35, -0.35, -0.28, -0.28, -0.16, -0.16, -0.16, -0.09, 0.81, 1.05, 1.43, 1.49
D PARZIALI	14.61, 22.55, 4.50, 0.08, 6.90, 0.12, 6.00, 1.77, 11.25, 2.10, 19.56, 0.20, 11.45, 0.05, 5.93, 20.62, 20.36, 30.29, 32.01
D PROGRESSIVE	0.00, 14.61, 37.16, 41.66, 41.74, 48.64, 48.76, 54.76, 56.53, 67.78, 69.88, 89.64, 89.44, 101.09, 101.14, 107.07, 127.69, 148.05, 178.34, 210.35