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PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE
DEL DEPOSITO SUPERBA S.R.L. DI GENOVA
PRESSO PONTE SOMALIA

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITAA VIA
Parte seconda D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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ALLEGATO 5

PLANIMETRIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE
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VASCA REFLUI :
DI RECAPITO
ACQUE 1°PIOGGIA

1"PIOGGIA V1 (Nord)

SCARICO ACQUE
DI 2°PIOGGIA
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PIAZZALI nord (A+B+C+D)= 24.123mg
PIAZZALI sud (E+F+G)= 23.709mq
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CONDOTTE IN PE

STRUTTURATO
o | AT
P1-P2 @e 500
P3—P4 @e 500
P5—-P4 Be 550
P4—-P2 @e 500
P2—P6 @e 930
P7—P8 De #65
P9—P8 @e 465
P8—P10 @ 580
P11-P10 Do 465
P10-P6 @- 800
P6—P13 @e 200
P12—-P13 Qe 465
P13-V1 @. 1200
P14—P15 @e 465
P15—-P16 @- 500
P17—-P16 @e 465
P16—P18 @ 700
P19—-P25 @ 580
P25—-P18 @ 700
P18—-P22 @e 1000
P20—-P21 @ 580
P21-P22 @ 700
P22—-P23 @e 1200
P24—-P23 @e 400
P23-V2 @e 1200

SCARICO ACQUE
DI 2°PIOGGIA
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1'PIOGGIA V2 (Sud)
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PIANTA CHIAVE

Delocalizzazione in Ponte Somalia
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Planimetria raccolta acque meteoriche
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