COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

Area Lavori Pubblici

Interventi di riqualificazione piana ingauna di levante - II stralcio - 1° lotto - Interventi alla foce rio Carendetta.



FRESIA IVO
17.02.2023
09:38:35
GMT+01:00

PROGETTO DEFINITIVO

Il Progettista architettonico e coordinatore della sicurezza per la progettazione: *Ing. Ir. Gian Luca CORRADI*	Il Geologo: *Dott. Geol. Giovanni CARRA*
Verifiche strutturali: *Dott Ing. Roberto BARTOLOZZI*	VISTO: Il Responsabile unico del procedimento *Arch. Diego Rubagotti*

ELABORATO 11

QUADRO ECONOMICO

approvato				Ing. Ivo Fresia
verificato				Ing. Ir. Gian Luca Corradi
elaborato				Ing. Ir. Gian Luca Corradi
0	CD	CD	FR	Febbraio 2022
rev.	sigla			data

codice elaborato 0987-04-08-001R-00

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - II STRALCIO - LOTTO 1 (CERIALE)

				IMPORTI	TOTALE
A)	**LAVORI IN APPALTO:**		€	172 147,66	
B)	**IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:**		€	8 918,15	
		TOTALE LAVORI IN APPALTO (A+B):			**€ 181 065,81**
C)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**				
	C1	IVA (22% di A+B)	€	39 834,48	
	C2	Spese tecniche per progettazione (IVA ed oneri inclusi)	€	12 434,56	
	C3	Spese tecniche Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza Esecuzione	€	16 381,88	
	C4	Incentivo per funzioni tecniche (1,6% di A+B) (ex. Art. 113 c.3 D.Lgs 50/2016))	€	2 897,05	
	C5	Fondo per la progettazione e l'innovazione (0,4% di A+B) (ex. Art. 113 c.4 D.Lgs 50/2016))	€	724,26	
	C6	Spese di gara SUASv (2% di A+B)	€	3 621,32	
	C7	Contributo ANAC	€	225,00	
	C8	Imprevisti, spostamenti impianti, allacci e arrotondamenti	€	2 815,64	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:			**€ 78 934,19**
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO:			**€ 260 000,00**