COMUNE DI CAMPOROSSO

Provincia di Imperia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE SCOLMATORE ATTO A INCANALARE CORRETTAMENTE LE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA UN RIO PROSPICIENTE VIA TURISTICA NELLA ZONA DELLE BRAIE

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo Tavola	Quadro economico

Il tecnico	Il R.U.P.
Ing. Giampiero Nobile	Ing. Daniele D'Adamo

G	Generali	A	Architettonici	S	Strutturali	I	Impiantistici	Id	Idraulici

Spazio riservato al comune

Revisione	Oggetto revisione:	Data:
0	PRIMA EMISSIONE	OTTOBRE 2022

Nome file: CCR01-D-G206R006_0.pdf		Tavola n°	Tipologia elaborato: G — Numero elaborato: R006
Doc. N° G206R			
Formato: A4	Cod. CCR01	Scala: -	

REALIZZAZIONE CANALE SCOLAMATORE RIO BRAIE

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 98'776.99*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 1'790'377.83*	
		di cui importo lavori a corpo e misura	*€ 0.00*	
		Totale importo lavori		*€ 1'889'154.82*
	A.1.2	Importo delle forniture		*€ 0.00*
	A.1.3	Importo dei servizi		*€ 0.00*
	A.2	Oneri per la sicurezza (diretti stimati 3%)		*€ 56'674.64*
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)		€ 1'889'154.82
		Totale importo incluso oneri sicurezza		€ 1'945'829.46
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		*€ 0.00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		*€ 0.00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		*€ 0.00*
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		*€ 35'738.75*
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		*€ 47'629.50*
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		*€ 20'625.79*
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		*€ 143'520.00*
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		*€ 0.00*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		*€ 0.00*
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		*€ 0.00*
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		*€ 47'229.88*
	B.11	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		*€ 0.00*
	B12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		*€ 0.00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)		€ 294'743.93
C. I.V.A		C. I.V.A.		
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	*€ 194'582.95*
	C.1..2	I.V.A. su Forniture	22%	*€ 0.00*
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	*€ 0.00*
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 64'843.66*
			Totale IVA	*€ 259'426.61*
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 2'500'000.00