TABELLA MATERIALI

— MICROPALI
PROF‘ LO LONG‘TU D‘NALE — Micropali armati con tubi di accigio S355, malta cementizia classe di resistenza C25/30.
Per ulteriori dettagli (diametro e spessore del tubo di ccciaio, diametro di perforazione e interasse)
SCALA 1:200 fare riferimento alla sviluppata.
— TIRANTI
— Tiranti realizzati mediante trefoli in acciaio armonico
A = 1.59cmq

fotk > 1860N/mm?2

fo(1)k > 1670N/mm?2
E = 200000N/mm?2

gperf = 150mm

IMBOCCO GALLERIA NATURALE
IMBOCCO GALLERIA ARTIFICIALE
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o o 5 — Tiranti realizzati mediante tubi in VTR 860 /10
. K g A = 15.7cmq
S S 3 fp(1)k > 600N/ 2
a @ o p mm
E = 35000N/mm?2
L | | gperf = 150mm
A B C NB: | tiranti dovranno essere realizzati mediante iniezioni ripetute e selettive con una valvola a metro.

— TRAVI DI RIPARTIZIONE:
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Le travi di ripartizione saranno realizzate mediante I'accoppiamento di due profilati HEB180
ACCIAIO S275
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//\\//\\\/\\ Rck >=30 MPa, spessore medio 10cm, armato con rete elettrosaldata ¢6/15x15 o, in alternativa,
VRRRRS IDIMA £ CONCIO! ‘ Ceciaio i 4
\\//E//>\\/4\ D ATTACCO armato con fibre di acciaio in quantitd 30 kg/mc.

L=5.00m

— CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA:
Classe di resistenza C25/30

— ACCIAIO PER C.A.:
Acciaio in barre B450C
Copriferro minimo 5cm
Sovrapposizione continua minima 509

SR T — DRENAGGI:
Perforazioni @ >99mm disposte in n° 1/4m, L=1.50/3.00/6.00m.

T Dove indicato, attrezzaggio con tubi in PVC microfessurato, LzB.OOm/@.OOm, contornati da
geotessuto, diametro interno #90mm e spessore >4.5mm, microfessure di larghezza 0.5mm
e di lunghezza complessiva rispetto alla sezione trasversale del tubo pari a 108mm.

PARATIA
BERLINESE

LECGENDA

P.C. = Piano dei Centri
Q.P. = Quota Progetto
Q.S. = Quota Scavo

Q.RIF.=10.00
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Sc/ZIONE A=A St /ZIONE BB St ZIONE C—=C

SCALA 1:200 SCALA 1:200 SCALA 1:200
IMBOCCO GALLERIA NATURALE IMBOCCO GALLERIA ARTIFICIALE Progr. 5/5.00

Progr. 550.00 Progr. 555.00
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SCALA 1:200
PARATIA BERLINESE anas
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Tecnica
® ® ® ® ® ® ®
2839 1525 1887 %WOCW T 2964 T S S o
| | 1 | 1 S.oon T AURELIA
LEGENDA DRENAGCGI )
71 . i 139.7/10 8220 —0. 4m H=15 n"38 micropali 139.7/10 n"38 micropali 273.0/10 n"25 micropali 139.7/10 . ) ) . PN \/AR‘ANTE ALL AB‘TATO D‘ ‘MPER‘A
n micropali 7/ mm i=0.4m H=15m $220mm. i=0.4m He23m 0350mm i=0.5m H=26m 3220mm i=0.4m H=23m n"74 micropali 139.7/10 #220mm i=0.4m H=15m i+, Perforazioni L=1.50m. LOTTO W
® ® ® ® ® ® ®
T T T T T T T T $ Perforazioni L=3.00m, attrezzate con tubi microfessurati. DA SV‘NCOLO TORRENTE PR‘NO A SV‘NCOLO ‘MPERO
34 00 %F Perforazioni L=6.00m, attrezzate con tubi microfessurati.
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