
Tipo di stazione
Numero sostegno
Numero rulli salita
Carico massimo [N]
Altezza fusto [m]
Numero rulli discesa
Carico minimo [N]
Inclinazione sostegno [°]


PROFILO
LINEA
1 Numero del picchetto
2 Distanze parziali orizzontali
3 Distanze progressive orizzontali
4 Dislivelli parziali del terreno
5 Quote progressive del terreno
6 Lunghezza campata orizzontale
7 Dislivello parziale a quota fune
8 Quota fune
1765.00
1780.80
1778.05
AV
2
280
2
32
R1
12
-3458
2.79
12
-1843
9.15
2.82
2.93
2.99
2.98
2.76
2.98
3.80
3.89
3.53
3.17
2.19
3.27
3.14
2.96
6.19
10.00
14.86
63.26
0.50
1770.50
1771.00
1771.50
1772.00
1772.50
1773.00
1773.50
1774.00
1774.50
1775.00
1775.50
1776.00
1776.50
1777.00
1777.50
1778.00
1778.50
1779.00
11.72
0.00
24.40
7.80
27.90
1780.80
1780.80
1788.60

Provincia di Imperia

SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO

"TRE PINI - CIMA DELLA VALLETTA"

COMPRENSORIO SCIISTICO DI MONESI - COMUNE DI TRIORA

PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione

PROFILO LONGITUDINALE DELLA LINEA
CON FRANCHI MINIMI

Scala	Eseguito	Verif./Approvato	Data	Rev.	Codice Elaborato
1:500	gm	SB/EV	28.11.2012	00	12077_WP010_PD00

I progettisti:
- Ing. Sergio BLENGINI
- Ing. Ermanno VAIR

Responsabile del procedimento:
- Ing. Michele RUSSO
(Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Grandi Infrastrutture
Provincia di Imperia)

Co-progettista:
- Ing. Michele RUSSO
(Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Grandi Infrastrutture
Provincia di Imperia)

LEGENDA

- - - - - - - -	Catenaria superiore
———	Catenaria inferiore con veicoli carichi
━━━	Profilo terreno in asse linea
—·—·—	Profilo DX terreno a 2.7m
— — — —	Profilo SX terreno a 2.7m
—··—··—	Catenaria con incremento dinamico
—·—·—·—	....
▨	Terreno in sbancamento
▩	Terreno in riporto

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Eseguito	Verif./approv.
00	*28.11.2012*	*Prima emissione*	*gm*	*SB/EV*
01				
02				
03				


C2
4
1261
4
652
9.76
10.32
C3
6
2222
6
1498
10.99
11.35
R4
12
-2732
12
-938
10.85
22.28
C5
4
1365
4
747
12.21
21.06
1779.00
79.90
7.90
1805.74
169.29
strada
strada
1822.97
237.92
1865.71
4.51
2.66
2.52
3.80
4.63
4.37
2.95
4.64
2.56
2.24
2.00
3.64
3.63
3.55
2.57
2.13
2.15
2.03
2.00
2.03
2.47
2.47
1779.00
1778.50
1778.00
1778.00
1778.50
1779.00
1779.50
1780.00
1780.50
1781.00
1781.50
1782.00
1782.50
1783.00
1783.50
1784.00
1784.50
1785.00
1785.50
1786.00
1786.50
1787.00
1787.50
1788.00
1788.50
1789.00
1789.50
1793.50
1794.00
1798.00
1803.00
1803.50
1806.00
1806.50
1808.50
1809.00
1809.50
1810.00
1810.50
1811.00
1811.50
1812.00
1812.50
1813.00
1813.50
1814.00
1814.50
1815.00
1815.50
1816.00
1816.50
1817.00
1817.50
1818.00
1818.50
1819.00
1819.50
1820.00
1820.50
1821.00
1821.50
1822.00
1822.50
1823.00
1823.50
1824.00
1824.50
1825.00
1825.50
1853.50
1854.00
1816.50
66.68
16.50
1833.00
75.53
44.10
1877.10
42.82
24.40
352.12
1901.50
129.73
72.10


C6
4
1945
4
9.02
1039
18.18
C7
6
2165
6
10.82
1371
20.41
C8
8
3324
8
9.35
2498
13.41
1892.94
1963.48
1975.36
1896.50
1897.00
1897.50
1898.00
1898.50
1899.00
3.20
2.35
0.50
1907.00
1936.00
1936.50
21.75
10.85
1973.60
140.02
48.95
1984.45
1975.00
1975.50
1976.00
1976.50
1977.00
1977.50
1978.00
1978.50
1979.00
1979.50
2.43
3.53
6.45
0.50
1980.00
1980.50
1981.00
1981.50
1982.00
1982.50
1983.00
1983.50
2.33
2.32
2.33
2.43
2.37
2.23
3.09
5.69
3.93
2.89
2.14
1984.00
1984.50
1985.00
1985.50
1986.00
1986.50
1987.00
1987.50
1988.00
1990.50
1991.00
1991.50
1992.00
1992.50
1993.00
1993.50
1994.00
1994.50
1998.50
1999.00
1999.50
2000.00
2000.50
2001.00
2001.50
2002.00
2002.50


C9
6
2687
6
12.99
1363
13.36
2020.78
844.67
C10
10
3756
10
9.52
2840
11.15
2063.15
757.98
C11
10
3570
10
5.89
3155
4.24
2077.0
813.38
AM
2
285
2
57
2083.78
strada
2031.50
2033.40
112.50
39.08
678.21
2072.48
56.81
11.30
2083.78
10.69
0.00
2083.78
856.69
2085.50