PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE VIABILITA', TRASPORTI
LAVORI PUBBLICI E GRANDI INFRASTRUTTURE

# REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI MONESI

Comune: Triora

## PROGETTO DEFINITIVO

## QUADRO ECONOMICO

**Imperia luglio 2013**

**PROGETTISTA:**

**ing. Michele RUSSO**

# QUADRO ECONOMICO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | **Totale Lavori a base d'asta** | **€** | 290 000,00 | **€** | 290 000,00 |
| | | £. | 561 518 300 | £. | 561 518 300 |
| **A2** | **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso** | **€** | 10 000,00 | **€** | 10 000,00 |
| | | £. | 19 362 700 | £. | 19 362 700 |
| | **TOTALE LAVORI** | **€** | **300 000,00** | **€** | **300 000,00** |
| | | £. | 580 881 000 | £. | 580 881 000 |
| | **Somme a disposizione dell' Amministrazione** | | | | |
| **B1** | IVA su Lavori 10% | **€** | 30 000,00 | | |
| | | £. | 58 088 100 | | |
| **B2** | Spese Tecniche, per calcoli stati e dimensionamento strutturale delle opere | **€** | 12 300,00 | | |
| | | £. | 23 816 121 | | |
| **B3** | Spese Tecniche, per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | **€** | 15 640,92 | | |
| | | £. | 30 285 038 | | |
| **B4** | Contributo CNPAIA 4% su B2 - B3 | **€** | 1 117,64 | | |
| | | £. | 2 164 046 | | |
| **B5** | IVA 21 % su B2 - B3 - B4 | **€** | 6 102,30 | | |
| | | £. | 11 815 693 | | |
| **B6** | Incentivo compreso IRAP 6,87% | **€** | 4 809,15 | | |
| | | £. | 9 311 813 | | |
| **B7** | Autorità di vigilanza | **€** | 30,00 | | |
| | | £. | 58 088 | | |
| | **Totale Somme a Disposizione** | **€** | **70 000,00** | | |
| | | £. | 135 538 900 | | |
| | **Totale Progetto** | | | **€** | **70 000,00** |
| | | | | £. | 135 538 900 |
| | | | | **€** | **370 000,00** |
| | | | | £. | 716 419 900 |