ALLEGATO n. 6

Elenco wbs/parti d’opera scavi all’aperto

Lotto	wbs	Opera principale		Opera minore		Parte d opera		U.M.	Quantità
LOTTO 3	IN04	IN04A	IN04A-Cunicolo via Capello	IN10304	IN10304-Cunicolo via Capello	IN3	Movimenti di terra	m3	4.484,70
LOTTO 2	BA06	BA06A	BA06A-Barriere antirumore - linea Ovadese dal km 11+655,96 al km 11+730,94	BA10206	BA10206-Barriera antirumore	BA1	Fondazioni	m3	371,85
LOTTO 2	BA07	BA07A	BA07A-Barriere antirumore - linea Ovadese dal km 11+769,67al km11+891,80	BA10207	BA10207-Barriera antirumore	BA1	Fondazioni	m3	279,19
LOTTO 2	RI05	RI05A	RI05A-Rilevato da ponte su Via Ferri a fine progetto	RI10251	RI10251-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	2.924,44
LOTTO 2	SL01	SL01A	SL01A-Sottovia di accesso piazzola di emergenza	SL10201	SL10201-Opera d'arte	SL2	Movimenti di materia	m3	3.888,66
LOTTO 2	SL01	SL01A	SL01A-Sottovia di accesso piazzola di emergenza	SL10201	SL10201-Opera d'arte	SL2	Movimenti di materia	m3	16,60
LOTTO 2	VI02	VI02A	VI02A-Ponte su Via Ferri	IN39201	IN39201-Sistemazione Via Ferri	VI3	Fondazioni	m3	1.690,97
LOTTO 2	VI02	VI02A	VI02A-Ponte su Via Ferri	VI10202	VI10202-Opera d'arte	VI3	Fondazioni	m3	2.237,76
LOTTO 2	SI02	SI02A	SI02A-Sottoservizi Interferiti	SI10202	SI10202-Sottoservizi interferiti	SI2	Opere preparatorie	m3	705,54
LOTTO 3	FV02	FV02A	FV02A-Stazione di Sampierdarena fase A	FV1002A	FV1002A-Stazione fase A	FV2	Fondazioni/Elevazioni	m3	1.974,00
LOTTO 3	IV01	IV01A	IV01A-Cavalcaferrovia Campasso	IR10301	IR10301-Rilevato cavalcaferrovia Campasso (lato Sanpierdarena)	IVD	Opere accessorie	m3	1.087,50
LOTTO 3	IV01	IV01A	IV01A-Cavalcaferrovia Campasso	IR10302	IR10302-Rilevato cavalcaferrovia Campasso (lato Campasso)	IVD	Opere accessorie	m3	1.293,00
LOTTO 3	IV01	IV01A	IV01A-Cavalcaferrovia Campasso	IV10301	IV10301-Cavalcaferrovia Campasso	IV3	Fondazioni	m3	373,26
LOTTO 3	RI06	RI06A	RI06A-Rilevato ferroviario	RI10360	RI10360-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	11.615,35
LOTTO 3	RI07	RI07A	RI07A-Rilevato ferroviario	RI10361	RI10361-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	29.650,06
LOTTO 3	RI08	RI08A	RI08A-Rilevato ferroviario	RI10362	RI10362-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	19.741,70
LOTTO 3	RI09	RI09A	RI09A-Rilevato ferroviario	RI10368	RI10368-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	386,76
LOTTO 3	RI10	RI10A	RI10A-Rilevato ferroviario	RI10363	RI10363-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	24.558,65
LOTTO 3	RI11	RI11A	RI11A-Rilevato ferroviario	RI10364	RI10364-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	30.730,11
LOTTO 3	RI12	RI12A	RI12A-Rilevato ferroviario	RI10365	RI10365-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	15.306,46
LOTTO 3	RI13	RI13A	RI13A-Rilevato ferroviario	RI10369	RI10369-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	30.285,52
LOTTO 3	RI14	RI14A	RI14A-Rilevato ferroviario	RI10366	RI10366-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	20.168,82
LOTTO 3	RI16	RI16A	RI16A-Rilevato ferroviario	RI10367	RI10367-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	8.089,95
LOTTO 3	RI16	RI16A	RI16A-Rilevato ferroviario	RI10367	RI10367-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	6,00
LOTTO 3	RI17	RI17A	RI17A-Rilevato ferroviario	RI10370	RI10370-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	5.485,60
LOTTO 3	SL04	SL04A	SL04A-Sottopasso Via Tavani FASE A	SL10304A	SL10304A-Opera d'arte	SL2	Movimenti di materia	m3	116,09
LOTTO 3	SL04	SL04A	SL04A-Sottopasso Via Tavani FASE A	SL10304A	SL10304A-Opera d'arte	SL2	Movimenti di materia	m3	81,26
LOTTO 3	SL04	SL04A	SL04A-Sottopasso Via Tavani FASE A	SL10304A	SL10304A-Opera d'arte	SL2	Movimenti di materia	m3	3.662,40
LOTTO 3	SL05	SL05A	SL05A-Sottopasso via Degola	SL10305	SL10305-Opera d'arte	SL2	Movimenti di materia	m3	342,00
LOTTO 3	SL06	SL06A	SL06A-Sottopasso Via Tasso	SL10306	SL10306-Opera d'arte	SL2	Movimenti di materia	m3	62,95
LOTTO 3	SL07	SL07A	SL07A- Sottovia Piazza Facchini	SL10307	SL10307-Opera d'arte	SL2	Movimenti di materia	m3	1.694,59
LOTTO 3	IN07	IN07A	IN07A-Smaltimento acque da imb. lato S.Limbania della galleria S.Limbania da km 0+000 a km 0+114,759	IN40307	IN40307-	IN3	Movimenti di terra	m3	65,13
LOTTO 3	IN09	IN09A	IN09A-Smaltimento acque fra le gallerie S.Lazzaro e Sampierdarena da km 0+837,694 a km0+933,122	IN40309	IN40309	IN3	Movimenti di terra	m3	522,00
LOTTO 3	IN09	IN09A	IN09A-Smaltimento acque fra le gallerie S.Lazzaro e Sampierdarena da km 0+837,694 a km0+933,122	IN40311	IN40311-Impianto di sollevamento	IN3	Movimenti di terra	m3	615,15
LOTTO 3	IN10	IN10A	IN10A-smaltimento acque fra le gallerie Sampierdarena e Campasso da km 1+881,065 a km 2+138,914	IN40310	IN40310-	IN3	Movimenti di terra	m3	425,50
LOTTO 3	SI03	SI03A	SI03A-Sottoservizi interferiti	SL10304	SL10304-Opera d'arte	SI2	Opere preparatorie	m3	6.521,65
LOTTO 3	FV02	FV02A	FV02 A - FASE A	FV50201	FV50 201 - ADEGUAMENTO SCALE ESISTENTI ALLE NUOVE QUOTE ALTIMETRICHE LATO MARCIAPIEDE VI	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	5,00
LOTTO 3	FV02	FV02B	FV02 B - FASE B	FV30201	FV30 201 - PENSILINA IN C.A. MARCIAPIEDE III	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	76,00
LOTTO 3	FV02	FV02B	FV02 B - FASE B	FV20204	FV20 204 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SU MARCIAPIEDE IV	FVB	FV B - Marciapiedi	m3	80,55
LOTTO 3	VI03	VI03A	VI03A-Viadotto Polcevera	VI10304	VI10304-Viadotto Polcevera	VIK	Demolizioni	m3	5,40
LOTTO 2	BA08	BA08A	BA08A-Barriere antirumore - linea Ovadese dal km 11+914,83 al km 12+097,21	BA10208	BA10208-Barriera antirumore	BA1	Fondazioni	m3	349,95
LOTTO 2	BA09	BA09A	BA09A-Barriere antirumore - linea Succursale dal km 11+940,84 al km 12+081,62	BA10209	BA10209-Barriera antirumore	BA1	Fondazioni	m3	324,42
LOTTO 2	IN02	IN02A	IN02A-Smaltimento acque galleria naturale	IN10202	IN10202-Smaltimento acque galleria naturale	IN3	Movimenti di terra	m3	10.371,20
LOTTO 2	IN03	IN03A	IN03A- Vasca di prima pioggia	IN10203	IN10203-Vasca di prima pioggia	IN3	Movimenti di terra	m3	232,78
LOTTO 2	IN03	IN03A	IN03A- Vasca di prima pioggia	IN10203	IN10203-Vasca di prima pioggia	IN3	Movimenti di terra	m3	61,93
LOTTO 2	IN24	IN24A	IN24A-Cunicolo sottoservizi Via Ferri	IN10224	IN10224-Cunicolo sottoservi Via Ferri	IN3	Movimenti di terra	m3	1.985,27
LOTTO 2	NI01	NI01A	NI01A-Nuova viabilità extralinea e area di parcheggio	NI10201	NI10201-Via Rossini e area di parcheggio	NI3	Movimenti di terra	m3	627,83
LOTTO 3	FA04	FA04	FA04 - FABBRICATO TECNOLOGICO PRESSO GALLERIA ARTIFICIALE - ACC E GA2 GENOVA SAMPIERDARENA E CABINA	FA20004	FA20 004 - Realizzazione fabbricato ACC e GA nord - lotto 3	FA2	FA 2 - Fondazioni/Elevazioni	m3	650,00
LOTTO 3	FA05	FA05	FA05 - RIMESSA CARRO SCALA (RCS) - Lotto 3	FA20005	FA20 005 - Realizzazione Fabbricato RCS - Lotto 3	FA2	FA 2 - Fondazioni/Elevazioni	m3	1.206,63
LOTTO 3	FA06	FA06	FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO PRESSO PARCO TABACCHI - GA1 GENOVA	FA20006	FA20 006 - FABBRICATO ACC SAMPIERDARENA	FA02	FA02 - Fondazioni/Elevazioni	m3	712,83
LOTTO 3	FA06	FA06	FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO PRESSO PARCO TABACCHI - GA1 GENOVA	FA20006	FA20 006 - FABBRICATO ACC SAMPIERDARENA	FA02	FA02 - Fondazioni/Elevazioni	m3	1.554,51
LOTTO 2	FA01	FA01	FABBRICATO TECNOLOGICO GA BIVIO CORVI - ACC	FA20001	FA20 001 - Realizzazione Fabbricato ACC - Lotto 2	FA2	FA 2 - Fondazioni/Elevazioni	m3	5.253,85
LOTTO 4	FA09	FA09	FA09 - MARCIAPIEDE AD ISOLA	FA20009	FA20 009 - MARCIAPIEDE AD ISOLA	FA2	FA 2 - Fondazione/Elevazione	m3	570,29
LOTTO 3	FV02	FV02A	FV02 A - FASE A	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	179,90
LOTTO 3	FV02	FV02A	FV02 A - FASE A	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	107,94
LOTTO 3	FV02	FV02A	FV02 A - FASE A	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	179,90
LOTTO 3	FV02	FV02A	FV02 A - FASE A	FV40201	FV40 201 - SOTTOPASSO PEDONALE ESISTENTE	FV2	FV 2 - Pali o pozzi	m3	10,00
LOTTO 3	FV02	FV02B	FV02 B - FASE B	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	176,97
LOTTO 3	FV02	FV02B	FV02 B - FASE B	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	176,97
LOTTO 3	FV02	FV02B	FV02 B - FASE B	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	106,18
LOTTO 2	RI04	RI04A	RI04A-Rilevato da imbocco g.n. a ponte Via Ferri	RI10250	RI10250-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	10.185,25
LOTTO 2	RI04	RI04A	RI04A-Rilevato da imbocco g.n. a ponte Via Ferri	RI10250	RI10250-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	309,78
LOTTO 2	RI04	RI04A	RI04A-Rilevato da imbocco g.n. a ponte Via Ferri	RI10250	RI10250-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	179,03
LOTTO 2	RI04	RI04A	RI04A-Rilevato da imbocco g.n. a ponte Via Ferri	RI10250	RI10250-Corpo del rilevato	RI4	Movimenti di terra	m3	36,59
LOTTO 3	FV02	FV02B	FV02 B - FASE B	FV50202	FV50 202 - SCALA DI COLLEGAMENTO COI MARCIAPIEDE III - IV - V	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	3,06
LOTTO 3	FV02	FV02B	FV02 B - FASE B	FV50202	FV50 202 - SCALA DI COLLEGAMENTO COI MARCIAPIEDE III - IV - V	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	77,69
LOTTO 3	FV02	FV02B	FV02 B - FASE B	FV50202	FV50 202 - SCALA DI COLLEGAMENTO COI MARCIAPIEDE III - IV - V	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	19,13
LOTTO 4	FV03	FV03A	FV03A - FABBRICATO FV03A - BANCHINA 6	FV50002	FV50.002 - SCALA SOTTOPASSO 2	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	874,79
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	174,46
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV30204	FV30 204 - PENSILINA METALLICA	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	1.641,60
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	174,46
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV50203	FV50 203 - NUOVA SCALA IN C.A. MARCIAPIEDE II	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	70,39
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV50203	FV50 203 - NUOVA SCALA IN C.A. MARCIAPIEDE II	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	41,89
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV50203	FV50 203 - NUOVA SCALA IN C.A. MARCIAPIEDE II	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	24,86
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV50203	FV50 203 - NUOVA SCALA IN C.A. MARCIAPIEDE II	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	9,46
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV40202	FV40 202 - NUOVO SOTTOPASSO PEDONALE	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	104,68
LOTTO 3	FV02	FV02C	FV02 C - FASE C	FV30202	FV30 202 - PENSILINA IN C.A. MARCIAPIEDE II	FV3	FV 3 - Fondazioni	m3	19,20
LOTTO 2	IN15	IN15	IN 15 - NUOVA VIABILITA' PRESSO FABBRICATO TECNOLOGICO (ACC) A BIVIO CORVI	IN39215	IN39 215 - Nuova Viabilità	IN3	IN 3 - Movimenti di terra	m3	719,24
LOTTO 2	IN15	IN15	IN 15 - NUOVA VIABILITA' PRESSO FABBRICATO TECNOLOGICO (ACC) A BIVIO CORVI	IN39215	IN39 215 - Nuova Viabilità	IN3	IN 3 - Movimenti di terra	m3	95,32
LOTTO 4	FA07	FA07	FA07 Parcheggio Multipiano Brignole	FA20007	FA20 007 Fabbricato parcheggio	FA02	2 fondazioni e elevazioni	M3	2.016,91
LOTTO 4	FV03	FV03A	FV03A - FABBRICATO FV03A - BANCHINA 6	FV50003	FV50.003 - SCALA SOTTOPASSO CANEVARI	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	372,28
LOTTO 4	FV03	FV03A	FV03A - FABBRICATO FV03A - BANCHINA 6	FV20001	FV20.001 - BANCHINA 6	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	1.052,75
LOTTO 4	FV03	FV03A	FV03A - FABBRICATO FV03A - BANCHINA 6	FV50001	FV50.001 - SCALA SOTTOPASSO 1	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	485,67
LOTTO 4	FV03	FV03B	FV03B - FABBRICATO FV03B - BANCHINA 7	FV20002	FV20.002 - BANCHINA 7	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	1.052,75
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV40001	FV40.001 - SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	108,16
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV40001	FV40.001 - SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	108,16
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50005	FV50.005 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	64,33
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50005	FV50.005 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	64,33
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50005	FV50.005 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	27,62
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50005	FV50.005 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	11,13
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV40001	FV40.001 - SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	42,86
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50005	FV50.005 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	11,13
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50005	FV50.005 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	5,57
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50004	FV50.004 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	14,65
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50004	FV50.004 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	14,65
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50004	FV50.004 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	34,47
LOTTO 2	GI01	GI01	GI01 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE - OPERA DI SOSTEGNO PROVVISIONALE	GI10001	GI10001 - BERLINESE MULTITIRANTATA	GI3	GI3 - Opere provvisionali Imbocco : Scavo	m3	10.183,29
LOTTO 2	GI01	GI01	GI01 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE - OPERA DI SOSTEGNO PROVVISIONALE	GI10001	GI10001 - BERLINESE MULTITIRANTATA	GI3	GI3 - Opere provvisionali Imbocco : Scavo	m3	4.364,27
LOTTO 2	GI01	GI01	GI01 - IMBOCCO GALLERIA NATURALE - OPERA DI SOSTEGNO PROVVISIONALE	GI10001	GI10001 - BERLINESE MULTITIRANTATA	GI3	GI3 - Opere provvisionali Imbocco : Scavo	m3	51,00
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV40001	FV40.001 - SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	13,52
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV40001	FV40.001 - SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	13,52
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV40001	FV40.001 - SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	6,76
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50004	FV50.004 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	7,33
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50004	FV50.004 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	61,83
LOTTO 4	FV03	FV03C	FV03C - FABBRICATO FV03C	FV50004	FV50.004 - SCALA SOTTOPASSO 3	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	61,83

LOTTO 4	GI02	GI02	GI02 - BERLINESE MULTI-TIRANTATA COMUNE PER LE GALLERIE C. COLOMBO E S. TOMASO	GI10002	GI10002 - OPERE PROVVISIONALI DI IMBOCCO LATO GENOVA BRIGNOLE	GI3	GI3 - Opere provvisionali Imbocco : Scavo	m3	371,25
LOTTO 4	GI02	GI02	GI02 - BERLINESE MULTI-TIRANTATA COMUNE PER LE GALLERIE C. COLOMBO E S. TOMASO	GI10002	GI10002 - OPERE PROVVISIONALI DI IMBOCCO LATO GENOVA BRIGNOLE	GI3	GI3 - Opere provvisionali Imbocco : Scavo	m3	371,25
LOTTO 4	RI18	RI18A	RI18A - Rilevato da inizio progetto a sottovia C.so Sardegna Tratto-A	RI10401	RI10401 - Rilevato da inizio progetto a sottovia C.so Sardegna Tratto-A	RI4	RI4 - Movimenti di terra	m3	3.860,00
LOTTO 4	RI18	RI18B	RI18B - Rilevato da inizio progetto a sottovia C.so Sardegna Tratto-B	RI10402	RI10402 - Rilevato da inizio progetto a sottovia C.so Sardegna Tratto-B	RI4	RI4 - Movimenti di terra	m3	1.170,00
LOTTO 4	RI18	RI18C	RI18C - Rilevato da inizio progetto a sottovia C.so Sardegna Tratto-C	RI10403	RI10403 - Rilevato da inizio progetto a sottovia C.so Sardegna Tratto-C	RI4	RI4 - Movimenti di terra	m3	1.375,00
LOTTO 4	RI19	RI19A	RI19A - Rilevato da sottovia C.so Sardegna a fine progetto Tratto-A	RI10404	RI10404 - Rilevato da sottovia C.so Sardegna a fine progetto Tratto-A	RI4	RI4 - Movimenti di terra	m3	6.060,00
LOTTO 4	RI19	RI19B	RI19B - Rilevato da sottovia C.so Sardegna a fine progetto Tratto-B	RI10405	RI10405 - Rilevato da sottovia C.so Sardegna a fine progetto Tratto-B	RI4	RI4 - Movimenti di terra	m3	27.475,00
LOTTO 4	RI21	RI21	RI21 - Sistemazione piazzale e viabilità zona Terralba	RI10421	RI10421 - Sistemazione piazzale e viabilità zona Terralba	RI4	RI4 - Movimenti di terra	m3	170,31
LOTTO 4	RI22	RI22	RI22 - Rilevato zona del fabbricato ACS	RI10422	RI10422 - Rilevato zona del fabbricato ACS	RI4	RI4 - Movimenti di terra	m3	1.020,00
LOTTO 4	FA28	FA28	FA28 - IDP TERRALBA	FA20404	FA20404 - Opere strutturali	FA2	FA2 - Fondazioni/Elevazioni	m3	38.184,99
LOTTO 4	FA28	FA28	FA28 - IDP TERRALBA	FA20404	FA20404 - Opere strutturali	FA2	FA2 - Fondazioni/Elevazioni	m3	93,56
LOTTO 4	IN23	IN23	IN23 - SOTTOSERVIZI BRIGNOLE	IN10407	IN10407 - Fognatura Brignole-ex Arpal	IN9	IN9 - Sistemazioni Idrauliche	m3	1.134,39
LOTTO 4	RI18	RI18C	RI18C - VASCHE DI LAMINAZIONE "PORTA PRINCIPE"	RI10427	RI10427 - Vasca di laminazione "Porta Principe"	RI3	RI3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche	m3	118,72
LOTTO 4	RI18	RI18C	RI18C - VASCHE DI LAMINAZIONE "PORTA PRINCIPE"	RI10427	RI10427 - Vasca di laminazione "Porta Principe"	RI3	RI3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche	m3	118,72
LOTTO 4	RI18	RI18C	RI18C - VASCHE DI LAMINAZIONE "PORTA PRINCIPE"	RI10427	RI10427 - Vasca di laminazione "Porta Principe"	RI3	RI3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche	m3	12,31
LOTTO 4	RI19	RI19A	RI19A - VASCHE DI LAMINAZIONE "TERRALBA"	RI10428	RI10428 - Vasca di laminazione "Terralba"	RI3	RI3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche	m3	81,94
LOTTO 4	RI19	RI19A	RI19A - VASCHE DI LAMINAZIONE "TERRALBA"	RI10428	RI10428 - Vasca di laminazione "Terralba"	RI3	RI3 - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche	m3	47,70
LOTTO 1	FA12	FA12	FA12 - Fabbricato Tecnologico G.A. di Bivio Castelluccio	FA20101	FA20101 - Fabbricato Tecnologico G.A. di Bivio Castelluccio	FA2	FA2 Fondazione/Elevazione	m3	472,25
LOTTO 1	IN18	IN18A	IN18A - Prolungamento sottopasso per sottoservizi alla prog. 1+780.00	IN30101	IN30101 Prolungamento sottopasso per sottoservizi alla prog. 1+780.00	IN3	IN3 Movimenti di terra	m3	216,92
LOTTO 1	IN18	IN18A	IN18A - Prolungamento sottopasso per sottoservizi alla prog. 1+780.00	IN30101	IN30101 Prolungamento sottopasso per sottoservizi alla prog. 1+780.00	IN3	IN3 Movimenti di terra	m3	37,45
LOTTO 1	IN18	IN18A	IN18A - Prolungamento sottopasso per sottoservizi alla prog. 1+780.00	IN30101	IN30101 Prolungamento sottopasso per sottoservizi alla prog. 1+780.00	IN8	IN8 Opere provvisionali	m3	155,85
LOTTO 1	RI01	RI01	RI01 - Rilevato ferroviario dalla PK 0+914.22 a 1+523.81	RI10101	RI10101 - Rilevato ferroviario dalla PK 0+914.22 a 1+523.81	RI4	RI4 Movimenti terra	m3	49,10
LOTTO 1	RI01	RI01	RI01 - Rilevato ferroviario dalla PK 0+914.22 a 1+523.81	RI10101	RI10101 - Rilevato ferroviario dalla PK 0+914.22 a 1+523.81	RI8	RI8 Opere di finitura di linea	m3	9,90
LOTTO 1	RI02	RI02	RI02 - Rilevato ferroviario dalla PK 1+541.85 a 2+069.93	RI10102	RI10102 - Rilevato ferroviario dalla PK 1+541.85 a 2+069.93	RI4	RI4 Movimenti terra	m3	3.040,00
LOTTO 1	RI02	RI02	RI02 - Rilevato ferroviario dalla PK 1+541.85 a 2+069.93	RI10102	RI10102 - Rilevato ferroviario dalla PK 1+541.85 a 2+069.93	RI8	RI8 Opere di finitura di linea	m3	742,50
LOTTO 1	RI02	RI02	RI02 - Rilevato ferroviario dalla PK 1+541.85 a 2+069.93	RI10102	RI10102 - Rilevato ferroviario dalla PK 1+541.85 a 2+069.93	RI8	RI8 Opere di finitura di linea	m3	39,24
LOTTO 1	RI03	RI03	RI03 - Rilevato ferroviario dalla PK 2+069.93 a 3+152.55	RI10103	RI10103 - Rilevato ferroviario dalla PK 2+069.93 a 3+152.55	RI4	RI4 Movimenti terra	m3	4.366,00
LOTTO 1	RI03	RI03	RI03 - Rilevato ferroviario dalla PK 2+069.93 a 3+152.55	RI10103	RI10103 - Rilevato ferroviario dalla PK 2+069.93 a 3+152.55	RI8	RI8 Opere di finitura di linea	m3	254,62
LOTTO 1	VI05	VI05	VI05 - Adeguamento sottopasso Rio S.Giuliano alla prog. 2+728.24	VI10105	VI10105 Adeguamento sottopasso Rio S.Giuliano alla prog. 2+728.24	VI3	VI3 Fondazioni	m3	153,54
LOTTO 1	RI02	RI02	RI02 - Rilevato ferroviario dalla PK 1+541.85 a 2+069.93	RI10102	RI10102 - Rilevato ferroviario dalla PK 1+541.85 a 2+069.93	RI5	RI5 Opere di sostegno di linea	m3	727,70
LOTTO 2	SE20	SE20	Cabina della Trazione Elettrica presso doppio bivio Polcevera	SE20A	Opere civili - Reparto all'aperto	SE20A2	Movimenti di terra	m3	105,00
LOTTO 2	SE20	SE20	Cabina della Trazione Elettrica presso doppio bivio Polcevera	SE20A	Opere civili - Reparto all'aperto	SE20A6	Canalizzazioni e pozzetti	m3	130,40
LOTTO 3	SE30	SE30	Sottostazione elettrica (SSE) presso Genova Sampierdarena	SE30A	Opere civili - reparto all'aperto	SE30A29	Impianto di scarico acque reflue	m3	372,00
LOTTO 2	IM08	IM08	LOTTO 02 IM08 MODIFICHE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DELLA BRETELLA ESISTENTE - BORZOLI	IM20008	IM20 008 IMPIANTO SAFETY	02	02 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	m3	427,13
LOTTO 2	IM08	IM08	LOTTO 02 IM08 MODIFICHE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DELLA BRETELLA ESISTENTE - BORZOLI	IM20008	IM20 008 IMPIANTO SAFETY	02	02 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	m3	34,49
LOTTO 2	IM14	IM14	LOTTO 02 IM14 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PRESSO LA STAZIONE DI GENOVA RIVAROLO (FA11)	IM20014	IM20 014 IMPIANTO SAFETY	04	04 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	m3	60,00
LOTTO 2	IM06	IM06	LOTTO 02 IM06 PROLUNGAMENTO DELLA BRETELLA DI VOLTRI E PIAZZALI DI EMERGENZA	IM20006	IM20 006 IMPIANTO SAFETY	04	04 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	m3	60,00
LOTTO 2	IM06	IM06	LOTTO 02 IM06 PROLUNGAMENTO DELLA BRETELLA DI VOLTRI E PIAZZALI DI EMERGENZA	IM50006	IM50 006 OPERE CIVILI	29	29 OPERE CIVILI CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO	m3	427,13
LOTTO 2	IM06	IM06	LOTTO 02 IM06 PROLUNGAMENTO DELLA BRETELLA DI VOLTRI E PIAZZALI DI EMERGENZA	IM50006	IM50 006 OPERE CIVILI	29	29 OPERE CIVILI CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO	m3	34,49
LOTTO 2	IM07	IM07	LOTTO 02 IM07 PIAZZALE DI EMERGENZA POLCEVERA	IM20007	IM20 007 IMPIANTO SAFETY	02	02 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	m3	427,13
LOTTO 2	IM07	IM07	LOTTO 02 IM07 PIAZZALE DI EMERGENZA POLCEVERA	IM20007	IM20 007 IMPIANTO SAFETY	02	02 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	m3	34,49
LOTTO 2	IM11	IM11	LOTTO 02 IM11 MODIFICHE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DELLA BRETELLA ESISTENTE - DORIA	IM20011	IM20 011 IMPIANTO SAFETY	02	02 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	m3	427,13
LOTTO 2	IM11	IM11	LOTTO 02 IM11 MODIFICHE E COMPLETAMENTO IMPIANTI DELLA BRETELLA ESISTENTE - DORIA	IM20011	IM20 011 IMPIANTO SAFETY	02	02 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	m3	34,49
LOTTO 3	IM18	IM18	LOTTO 03 IM18 GESTORE AREA N° 2 (FA04)	IM20018	IM20 018 IMPIANTO SAFETY	02	02 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	m3	2,00
LOTTO 3	IM17	IM17	LOTTO 03 IM17 ACC SAMPIERDARENA (FA 05)	IM20017	IM20 017 IMPIANTO SAFETY	04	04 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	m3	270,00
LOTTO 3	IM19	IM19	LOTTO 03 IM19 STAZIONE SAMPIERDARENA (FV02)	IM40019	IM40 019 IMPIANTI MECCANICI	15	15 IMPIANTO IDRICO SANITARIO	m3	50,00
LOTTO 3	IM23	IM23	LOTTO 03 IM23 DEPOSITO LOCOMOTIVE RIVAROLO	IM90022	IM90 022 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL DEPOSITO LOCOMOTIVE	20	20 RETE SMALTIMENTO ACQUE FUTURO IDP	m3	33,00
LOTTO 3	IM23	IM23	LOTTO 03 IM23 DEPOSITO LOCOMOTIVE RIVAROLO	IM90022	IM90 022 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL DEPOSITO LOCOMOTIVE	20	20 RETE SMALTIMENTO ACQUE FUTURO IDP	m3	33,00
LOTTO 3	IM23	IM23	LOTTO 03 IM23 DEPOSITO LOCOMOTIVE RIVAROLO	IM90022	IM90 022 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL DEPOSITO LOCOMOTIVE	20	20 RETE SMALTIMENTO ACQUE FUTURO IDP	m3	25,00
LOTTO 4	IM31	IM31	LOTTO 04 IM31 PARCHEGGIO MULTIPIANO DI BRIGNOLE (FA07)	IM20031	IM20 031 IMPIANTO SAFETY	04	04 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	m3	60,00
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	18	18 IMPIANTO DI LAVAGGIO	m3	1.400,00
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	18	18 IMPIANTO DI LAVAGGIO	m3	147,00
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	20	20 RETE SMALTIMENTO ACQUE FUTURO IDP	m3	12.227,00
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	20	20 RETE SMALTIMENTO ACQUE FUTURO IDP	m3	1.221,40
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	20	20 RETE SMALTIMENTO ACQUE FUTURO IDP	m3	454,00
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	26	26 RIFACIMENTO FABBRICATI TECNOLOGICI PRESSO DEPOSITO TERRALBA	m3	100,80
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	26	26 RIFACIMENTO FABBRICATI TECNOLOGICI PRESSO DEPOSITO TERRALBA	m3	75,60
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	26	26 RIFACIMENTO FABBRICATI TECNOLOGICI PRESSO DEPOSITO TERRALBA	m3	80,85
LOTTO 4	IM37	IM37	LOTTO 04 IM37 AREA TERRALBA	IM50037	IM50 037OPERE CIVILI	33	SPOSTAMENTO LOCALE BATTERIE	m3	89,10
LOTTO 3	CA06	CA06	bonifica ambientale - messa in sicurezza area presso piazza D'Armi	CA06A	messa in sicurezza area presso piazza D'Armi	CA4	caratterizzazione dei terreni	m3	6.792,00
LOTTO 4	CA08	CA08	bonifica ambientale - bonifica area presso piazza Raggi	CA08A	bonifica area presso piazza Raggi	CA4	caratterizzazione dei terreni	m3	1.045,00
LOTTO 4	CA07	CA07	bonifica ambientale - messa in sicurezza area presso Terralba	CA07A	messa in sicurezza area presso Terralba	CA4	caratterizzazione dei terreni	m3	21.082,00
LOTTO 3	CA05	CA05A	Messa in sicurezza area A			CA5	Ripristino e rimodellamento terreni	m3	722,80
LOTTO 3	CA05	CA05A	Messa in sicurezza area A			CA5	Ripristino e rimodellamento terreni	m3	144,00
LOTTO 3	CA05	CA05B	Realizzazione Piazzola			CA5	Ripristino e rimodellamento terreni	m3	83,70
LOTTO 3	CA05	CA05C	Messa in sicurezza area Edificio			CA5	Ripristino e rimodellamento terreni	m3	1.056,18
LOTTO 3	CA05	CA05C	Messa in sicurezza area Edificio			CA5	Ripristino e rimodellamento terreni	m3	1.344,78
LOTTO 2	FA02	FA02	FA02 - NUOVO FABBRICATO NELLA STAZIONE DI GENOVA RIVAROLO	FA10002	FA10 002 - REALIZZAZIONE FABBRICATO PRESSO LA STAZIONE DI GENOVA RIVAROLO	FA2	FA 2 - Fondazioni/Elevazioni	m3	4.579,25
LOTTO 2	FA02	FA02	FA02 - NUOVO FABBRICATO NELLA STAZIONE DI GENOVA RIVAROLO	FA10002	FA10 002 - REALIZZAZIONE FABBRICATO PRESSO LA STAZIONE DI GENOVA RIVAROLO	FA2	FA 2 - Fondazioni/Elevazioni	m3	8,31
LOTTO 2	FA11	FA11	FA 11 - SISTEMAZIONI ESTERNE STAZIONE DI RIVAROLO	FA20011	FA20 011 - SISTEMAZIONI ESTERNE STAZIONE DI RIVAROLO	FA3	FA 3 - Sistemazioni esterne	m3	760,50
LOTTO 1	FV01	FV01A	FV01A - FABBRICATO VOLTRI NUOVA BANCHINA ED ACCESSO	FV20101	FV20.101 - BANCHINA	FV11	FV11 - SCAVI E REINTERRI	m3	817,07
LOTTO 4	FA18	FA18	FA18 - FABBRICATO 18			FA11	FA11 - SCAVI E REINTERRI	m3	241,28
LOTTO 2	FA27	FA27	FA27 Fabbricato RCS	FA20027	FA20 027 Fabbricato RCS	FA02	FA02 - Fondazioni/Elevazioni	m3	473,73
LOTTO 2	FA27	FA27	FA27 Fabbricato RCS	FA20027	FA20 027 Fabbricato RCS	FA02	FA02 - Fondazioni/Elevazioni	m3	9,89
LOTTO 2	FA27	FA27	FA27 Fabbricato RCS	FA20027	FA20 027 Fabbricato RCS	FA02	FA02 - Fondazioni/Elevazioni	m3	1,98
LOTTO 2	FA03	FA03	FA03 Fabbricato RCS	FA20003	FA20 003 Fabbricato RCS	FA02	FA02 - Fondazioni/Elevazioni	m3	417,14
LOTTO 2	FA03	FA03	FA03 Fabbricato RCS	FA20003	FA20 003 Fabbricato RCS	FA02	FA02 - Fondazioni/Elevazioni	m3	1,98
LOTTO 1	FA14	FA14	FA14 - FABBRICATO 14			FA10	FA10 - DEMOLIZIONI	m3	890,35
LOTTO 4	FA08	FA08	FA08 - Fabbricato ACS per GA in ambito Terralba	FA20008	FA20008- Fabbricato ACS per GA in ambito Terralba	FA5	FA5- Opere di finitura esterne	m3	94,41
LOTTO 4	FA08	FA08	FA08 - Fabbricato ACS per GA in ambito Terralba	FA20008	FA20008- Fabbricato ACS per GA in ambito Terralba	FA6	FA6- Movimenti di terra	m3	399,26
LOTTO 4	FA16	FA16	FA16 - Fabbricato magazzini/uffici in ambito Terralba	FA20016	FA20016- Fabbricato magazzini/uffici in ambito Terralba	FA6	FA6- Movimenti di terra	m3	1.667,41
LOTTO 4	FA16	FA16	FA16 - Fabbricato magazzini/uffici in ambito Terralba	FA20016	FA20016- Fabbricato magazzini/uffici in ambito Terralba	FA6	FA6- Movimenti di terra	m3	198,40
LOTTO 3	FA19	FA19	FA19 - FABBRICATO 19			FA2	FA2 - FONDAZIONI / ELEVAZIONI	m3	11,57
									445.094,96