
0.50
4.00

4.30

0.50
4.00

01 RAFFRONTO

01 PROGETTO

01 STATO DI FATTO

645.80

644.60644.80

647.7

646.80

644.20

647.7

646.80

645.80

644.60

644.20

644.60

646.80

645.80

647.7

644.20

644.80

644.80

0.50
4.00

0.50
4.00

3.52

649.26 649.16

652.06

649.06

651.56

654.50

654.71

656.00

654.51

654.51

656.00

654.71 654.61

654.50

02 RAFFRONTO

02 ROGETTO

02 STATO DI FATTO

0.50
4.00

5.51

0.50
4.00

712.93

710.00

712.76

714.67

711.57

715.80
716.25

716.98

716.98

710.00

711.57

716.25

716.98

716.25

714.67

715.80

712.93

710.00

711.57

712.76

715.80

712.76

10 RAFFRONTO

10 PROGETTO

10 STATO DI FATTO

0.50
4.00

0.50
4.00

5.24

730.40
730.45

730.10

735.00

732.89

729.77 729.75

730.06

730.45

732.89

735.00

730.00

730.40 730.06

730.06
730.40

735.00

730.00
730.06

730.45

732.89

15 RAFFRONTO

15 PROGETTO

15 STATO DI FATTO

3.50

0.50
4.00

0.50
4.00

666.44 666.34
665.84

666.44

667.34
667.03

666.74

666.74
666.44

667.03

666.34

667.34

666.74
666.44 666.34

667.03
667.34

666.44

666.44

03 STATO DI FATTO

03 PROGETTO

03 RAFFRONTO

3.34

0.50
4.00

0.50
4.00

738.14

739.54

741.34

730.63

735.90
736.34

731.34

728.81

742.25

735.90

728.81

738.14

730.63

739.54

741.34

731.34

742.25

735.90

728.81

739.54

741.34

731.34

726.34

730.63

736.34

738.14

726.34

726.34

13 STATO DI FATTO

13 PROGETTO

13 RAFFRONTO

4.98

0.50
4.00

0.50
4.00

666.26
666.06

666.46

665.96

665.46

666.66

666.56

665.96

666.06

665.46

666.26666.46
666.66

666.56

665.96

665.46

666.66

666.06
666.56

666.26666.46

04 PROGETTO

04 STATO DI FATTO

04 RAFFRONTO

11.63

0.50
4.00

0.50
4.00

679.91

677.96

677.01

675.33

676.79
677.62

675.33

677.01

677.62
676.79

677.96

677.01

675.33

676.79

677.96

677.62

679.91

679.91

08 RAFFRONTO

08 PROGETTO

08 STATO DI FATTO

3.29

0.50
4.00

0.50
4.00

686.38

689.43
688.89

685.00

687.24

689.71

685.00

687.24

689.71

689.43

686.38

687.24

689.71

686.38

685.00

689.43
688.89

688.89

09 RAFFRONTO

09 PROGETTO

09 STATO DI FATTO
2.75

0.50
4.00

0.50 4.00

715.00

714.60

726.27

720.00

725.00

720.97

716.00

717.65

722.53

715.67

715.67

714.60

716.00

722.53

720.97

725.00

715.00

126.27

717.65

714.60

720.00

715.00

722.53

715.67
716.00

717.65

720.97

126.27

725.00

11 RAFFRONTO

11 PROGETTO

11 STATO DI FATTO

0.50
4.00

0.50
4.00

740.58

743.71

743.13

739.06

741.46

738.40

740.35

742.04

740.35

743.71

743.13

738.40

739.06

742.04

740.35

741.46

743.13

738.40

739.06

742.04

743.71

740.58

740.58

16 STATODI FATTO

16 PROGETTO

16 RAFFRONTO

13.22 2.78

0.50
4.00

16.00

0.50
4.00

16.00

723.00

726.76

725.00

727.81

725.00

723.00

723.00

726.76

725.00

727.81

727.81

12 RAFFRONTO

12 PROGETTO

12 STATO DI FATTO

0.50
4.00

0.50
4.00

3.55

740.00

735.00

742.24

738.35

733.50

735.09

736.79

733.50

738.35

742.24

735.00

736.79

740.00

735.00

742.24

740.00

738.35

733.50

736.79

735.09

735.09

14 RAFFRONTO

14 PROGETTO

14 STATO DI FATTO

0.50
4.00

3.30
18.44

0.50
4.00

674.12673.92 673.92
673.52

673.92
673.52

674.12673.92

674.12673.92
673.52

673.92

06 RAFFRONTO

06 PROGETTO

06 STATO DI FATTO

3.00

0.50
4.00

0.50
4.00

675.10

674.00

674.50

675.40

674.30

675.20
674.90

675.20675.30

675.40675.20
674.90

675.20675.10

674.30
674.00

675.20

674.90
675.20

674.50

675.10
675.20

674.00
674.30

675.40
675.20

05 RAFFRONTO

05 PROGETTO

05 STATO DI FATTO

0.50
4.00

0.50
4.00

2.58

675.43 675.60

676.44

675.96

675.00 675.11

680.00

680.00

675.43 675.60

675.11

676.44

675.00

675.43
675.11

680.00

675.00

676.44

675.60

07 RAFFRONTO

07 PROGETTO

07 STATO DI FATTO

INDIVIDUAZIONE TRACCIATO STRADALE E SEZIONI SU BASE CTR
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TAVOLA 4.3d
Sezioni stradali da 1 a 16
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14

1

Tracciato stradale /catasto

Viabilità di accesso al parco eolico Forte Baraccone
tratto da adeguare

Viabilità interna al parco eolico "Forte Baraccone"
tracciato su strada Comunale Roviasca - Baraccone - Termine
tratto da adeguare
Viabilità interna al parco eolico "Forte Baraccone"
tracciato su pista forestale
tratto da adeguare

Numero sezione con colore identificativo

Posizione sezione rilevata

Ingombro mezzo di trasporto

Terreno scavato

Terreno riportato

Sezioni significative nelle quali sono previste 
opere di ingegneria naturalistica (palificate)
cfr. tav. 4.2

In tutti gli altri casi, il ripristino dei versanti avverrà 
mediante la tecnica di modellazione del terreno 
e/o utilizzo di terra armata ove necessario 
cfr. tav. 4.2

N
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