

COMPUTO METRICO:

	STRADA	PIAZZOLA	PLINTO	
- Sterro:	208 mc	807 mc	- Sterro	850 mc
- Riporto:	21 mc	727 mc	- Getto CLS armato	350 mc
- Cassonetto (tout venant):	183 mc	520 mc	- Riporto	500 mc
- H cassonetto stradale:	0.35 m			
- H cassonetto piazzola	0.5 m			

NOTA: **le quantità indicate si riferiscono esclusivamente alle sezioni analizzate nel presente elaborato**


PARTICOLARE "A"




Nella planimetria della piazzola riportata a lato è evidenziata la regimazione delle acque meteoriche mediante canaline di scolo, previste comunque in ogni sezione avente trincea. Come si può notare dalle sezioni della piazzola e dalla figura a lato, le canaline hanno le seguenti dimensioni:

- sezione trapezoidale;
- altezza H = 0,3 m;
- larghezza B alla base = 0,4 m;
- larghezza L al colmo = 0,5 m.

Le canaline convogliano le acque meteoriche che vengono scaricate in corrispondenza degli impluvi naturali o delle canaline di regimazione parallele alla strada.





PLANIMETRIA PIAZZOLA AG03
Stato di Fatto
SCALA 1:500



PLANIMETRIA PIAZZOLA AG03
Stato di Cantiere e Ripristinato
SCALA 1:500


SCHEDA ESPLICATIVA ANALISI VEGETAZIONALE





PARTICOLARE "B"

PLINTO DI FONDAZIONE - PARTICOLARE DRENAGGIO



DETTAGLIO A
SISTEMA DI DRENAGGIO - *M ISURE IN CM*




PARTICOLARE DELLA POSA DEL PIETRAME DI CAVA


PARTICOLARE DEL TUBO MICROFESSURATO

NOTA: IL SISTEMA DI DRENAGGIO REALIZZATO ALLA BASE DEL PUNTO DI FONDAZIONE CONVOGLIERA' LE ACQUE RACCOLTE A DISTANZA DALLA ZONA D'INTERVENTO PER FAVORIRNE L'ALLONTANAMENTO IN CORRISPONDENZA DEGLI IMPLUVI NATURALI DEL TERRENO

ELABORATI COLLEGATI:

- **1.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA**
- **2.1 PLANIMETRIA GENERALE E VIE D'ACCESSO**
- **2.2 PLANIMETRIA DELLA ZONA D'IMPIANTO**
- **2.3 LAYOUT IMPIANTO SU CATASTALE**


Punto Fotografico 1


Punto Fotografico 2

LEGENDA

AG01 AEROGENERATORE
STRADA TERRATA ESISTENTE
STRADA TERRATA A PROGETTO
PIAZZOLA DI MONTAGGIO (Stato di Cantiere)
PIAZZOLA DI MONTAGGIO (Stato Ripristinato)
SCAVO (in planimetria)
RIPORTO (in planimetria)
SCAVO (in sezione) - Stato Ripristinato
RIPORTO (in sezione) - Stato Ripristinato
CASSONETTO - Stato Ripristinato
SCAVO (in sezione) - Stato di Cantiere
RIPORTO (in sezione) - Stato di Cantiere
CASSONETTO - Stato di Cantiere
OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA - Stato di Cantiere
OPERA DI REGIMAZIONE IDRAULICA - Stato Ripristinato
ANALISI VEGET. - ESSENZE PRESENTI ALLO STATO ATTUALE
ANALISI VEGET. - ESSENZE AVVIATE ALL'ALTO FUSTO
ANALISI VEGET. - RIPIANTUMAZIONI
ANDAMENTO DEL TERRENO STATO ATTUALE
ANDAMENTO DEL TERRENO STATO DI CANTIERE
ANDAMENTO DEL TERRENO STATO RIPRISTINATO
PUNTO FOTOGRAFICO

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.
Piazza Caricamento 1 - 16128 Genova
T +39 010 8395477 - F +39 02 700412235
info@feraf.it www.feraf.it
P.IVA 13506890017

Ufficio con sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 50150556/0 e 50150555/0

Regione Liguria
Comune di Quiliano (SV)
Proponente F.E.R.A. Srl

Parco eolico " Rocche Bianche "

RIPROGETTAZIONE - Progetto definitivo

2.15

Piazzola AG03 Pianta e Sezioni

Progettisti:
Ing. Paolo Papucci
Ing. PAOLO PAPUCCI
SEZIONE A
N° 2384
Settore a
INDUSTRIALE

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
25.03.2013	Rev.A	Prima emissione	P. Montechiaro	P. Papucci	F. Bertuccio

Comm. 37 **Elaborato:** QVL-2.15_Piazzola AG03 - Pianta e Sezioni.dwg **Scala:** Varie

Il presente documento non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza l'autorizzazione di F.E.R.A. S.r.l.