BOCCA TUBI
DI SCARICO
(+3.00m)

TESTA
PALANCOLE
(+3.50)

+2.00

N

LIMITE CASSA DI COLMATA


CASSA DI COLMATA
FASE B

CAMPO PROVE DRAGAGGIO
CASSA DI COLMATA
FASE A

+2.50
+1.50
+3.50
TOUT–VENANT

43.20
188.31
73.30
32.42
32.41
1.28
65.13
84.98
47.38
286.48
37.93
11.51
6.67
6.60
7.20
7.30
1.90

## PIANTA CHIAVE



1 – TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
2 – TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m l.m.m.

0 8 16 24 32 40m

**AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA**

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

CASSA DI COLMATA
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELLE FASI
DI PROGETTO - FASE B - TAV.1 DI 2

MI010P–PE–G–Z–D–4584–CO

| DATA | | | |
|---|---|---|---|
| Settembre 2014 | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO |
| SIGLA | D.AMPEZZAN | A.LIZZADRO | G.FIORINI |
| REVISIONE 1 | | | |
| REVISIONE 2 | | | |
| REVISIONE 3 | | | |

NOME FILE:
MI010P–PE–G–Z–D–4584–CO.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.