


## SEZIONE E–E




## SEZIONE F–F





## DISPOSIZIONE FORI NEI SETTI





**NOTA**
LA POSIZIONE DEI FORI E' TEORICA.
E'POSSIBILE LO SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO IN MODO DA POSIZIONARLI TRA I FERRI ORIZZONTALI DELL'ORDITURA.

## TIPOLOGIA CASSONI
PER SOVRACCARICO E QUOTA D'IMBASAMENTO


PIANTA CHIAVE




## SEZIONE C–C




## SEZIONE D–D





## IMMERSIONE ED ALTEZZA METACENTRICA AL MOMENTO DEL VARO
CASSONE SENZA SOLETTE E SENZA TORRI





ALTEZZA METACENTRICA W=5.53 m

## IMMERSIONE ED ALTEZZA METACENTRICA DEL CASSONE CON SOLETTE SENZA TORRI





ALTEZZA METACENTRICA W=4.39 m

## IMMERSIONE ED ALTEZZA METACENTRICA DEL CASSONE CON SOLETTE E TORRI





ALTEZZA METACENTRICA W=3.67 m

## SEZIONE A–A




## SEZIONE B–B




## SCALA GRAFICA

0 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

## DIS. RIFERIMENTO:

MI010P–PE–S–C–D–9119 – SOLETTE DI COPERTURA CASSONI E GETTO DI COMPLETAMENTO – Carpenteria
MI010P–PE–G–D–D–9999 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE GENERALI

**AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA**
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK | GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE
PROGETTISTA S.p.A.
IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

ZONA A GIORNO
CASSONE TIPO "E" IMBASATO A Q. -9.50
Carpenteria

MI010P–PE–S–C–D–9118–C0

| DATA | | | |
|---|---|---|---|
| Set. 2014 | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO |
| SIGLA | M.CARASSALE | M.KARLSSON/P.BUONGIORNO | G.FIORINI |
| REVISIONE 1 | | | |
| REVISIONE 2 | | | |
| REVISIONE 3 | | | |

NOME FILE:
MI010P–PE–S–C–D–9118–C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.