
PARTICOLARI


0 0,5 1 1,5 2 3 4 5m

VEDERE PARTICOLARE P


PARTICOLARE P



SEZIONE S–S




PARTICOLARE SMUSSI MURETTI




SEZIONE ORIZZONTALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m




SEZIONE VERTICALE TRASVERSALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m




SCHEMA DISPOSIZIONE FORI



LA POSIZIONE DEI FORI E' TEORICA.
E' POSSIBILE LO SPOSTAMENTO VERSO L'ALTO IN MODO DA POSIZIONARLI TRA I FERRI ORIZZONTALI DELL'ORDITURA.


SEZIONE VERTICALE LONGITUDINALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m



DISTRIBUZIONE ZAVORRA NELLE CELLE


QUANTITA' ESPRESSE IN KN



CASSONE SENZA SOLETTE:
IMMERSIONE: I = 6.65 m (w=4.80 m) – ZAVORRA TOTALE: 807.8 KN

CASSONE CON SOLETTE:
IMMERSIONE: I = 7.00 m (w=4.07 m) – ZAVORRA TOTALE: 807.8 KN

PIANTA CHIAVE



DIS. RIFERIMENTO:

MI010P–PE–S–C–D–9218 – SOLETTE DI COPERTURA CASSONI Q1÷Q4–Q6 – Carpenteria
MI010P–PE–G–D–D–9999 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE GENERALI

MATERIALI E NOTE:

CALCESTRUZZO CLASSE C35/45

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK — GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE
PROGETTI S.p.A.
IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:
TERRAPIENO - BANCHINA CONTAINERS
CASSONE CELL. Q2-Q3 (32.00x22.00x12.00)m
Carpenteria

MI010P–PE–S–C–D–9186–C0

DATA			
Settembre 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	R.REVELLO	M.KARLSSON/P.BUONGIORNO	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE:
MI010P–PE–S–C–D–9186–C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.