Computo metrico estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

- Imbocco S.Siro - Movimento terra - Scavi

30.01..030

Scavo di shancamento eseguito in roccia dura con l'uso
di martellone.

10

per lavori stradali

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Planimetria profili e sezioni di intervento

GASS01

1,00

9,78

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

30

scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla distanza di 1 km.

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

1,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro
Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-1,00

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

40

Sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu oltre il primo, fino a
10,00 km.

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

9,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-9,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

60

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu, da 10,01 a 20 km.

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00
Vedi articolo 30.01. .030 .010.

10,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-10,00

mc/km

26.01..030

70

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

10,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

mc/km

-10,00

80

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

10,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.
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-10,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
7 9 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01 a 50 km
Trasporti del materiale di scavo a km 50,00
Vedi articolo 30.01. .030 .010.
" " 10,00
A detrarre materiale utilizzato per rinterro
Vedi articolo 30.03. .030 .020.
" " -10,00
mc/km
26.02..060 Discarica in comune di Castelnuovo Magra
8 60 per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.
Vedi articolo 30.01. .030 .010.
" " 1,00
A detrarre materiale utilizzato per rinterro
Vedi articolo 30.03. .030 .020.
" " -1,00
mc
Totale - Imbocco S.Siro - Movimento terra - Scavi :
- Imbocco S.Siro - Protezione scavi
32.2.10 Formazione di micropali
9 9 eseguito a rotopercussione
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Planimetria profili e sezioni di intervento
GA-SS01
Planimetria profilo e sezione fase definitiva
GA-SS02
Perforazioni micropali da 200 mm
Pareti in sx
10,00 12,00
Fronte di attacco
L=10m 6,00 10,00
L=15m 16,00 15,00
Pareti in dx
L=15m 21,00 15,00
m
31.4.20 Posa orditura tubolare
10 20 Provvista e posa di orditura tubolare 139,7 mm sp. 12,5 mm
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Planimetria profili e sezioni di intervento
GA-SS01
Planimetria profilo e sezione fase definitiva
GA-SS02
Perforazioni micropali da 200 mm
Pareti in sx
10,00 12,00
Fronte di attacco
L=10m 6,00 10,00
L=15m 16,00 15,00
Pareti in dx
L=15m 21,00 15,00
kg
31.35 Trivellazione per tiranti
11 |50 diametro 140 mm

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Planimetria profili e sezioni di intervento
GA-SS01
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Planimetria profilo e sezione fase definitiva

GA-SS02

diametro 140 mm

Pareti in sx

0,00

0,00

Fronte di attacco

L=15m

8,00

15,00

L=18m

4,00

18,00

L=21m

4,00

21,00

Pareti in dx

L=18m

9,00

18,00

L=15m

3,00

15,00

12

31.5.25
25

Provvista posa e tesatura trefoli
Tiranti a tre e quattro trefoli

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Planimetria profili e sezioni di intervento
GA-SS01

Planimetria profilo e sezione fase definitiva

GA-SS02

diametro 140 mm

Pareti in sx

0,00

0,00

Fronte di attacco

L=15m

8,00

15,00

L=18m

4,00

18,00

L=21m

4,00

21,00

Pareti in dx

L=18m

9,00

18,00

L=15m

3,00

15,00

kg

SL3.019

Carpenteria metallica di contrasto

13

Profili di contrasto HEB160 in coppia

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Planimetria profili e sezioni di intervento
GA-SS01

Planimetria profilo e sezione fase definitiva
GA-SS02

diametro 140 mm

Pareti in sx

0,00

0,00

Fronte di attacco

L=5m

1,00

5,00

L=11m

3,00

11,00

Pareti in dx

L=11m

4,00

11,00

kg

Totale - Imbocco S.Siro - Protezione scavi :

- Imbocco S.Siro - Consolidamento concio di attacco

C.3.02.

Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.

15

Diametro mm 100-130.

Vedi disegno

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Consolidamento sezione di attacco

17,00

18,00

ml

C.3.03.

Armatura portante in tubi S355 valvolato.

16

Tubo di acciaio anche valvolato.

Pagina 3 di 402




Computo metrico estimativo globale

N° o . o Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Consolidamento sezione di attacco
Tubo metallico @ 88,9 sp. 10 mm
" " 17,00 18,00
kg
C.3.03. Armatura portante in tubi S355 valvolato.
17 |B. Valvola costituita da gruppi di fori e manicotto, iniettata.
Vedi disegno
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Consolidamento sezione di attacco
Tubo metallico @ 88,9 sp. 10 mm
N° 1 valv/ml
" " 306,00
cad
C.3.14. Iniezioni di miscele di cemento e sabbia in sotterraneo.
18 |B. Per 100 kg di cemento in sacchi miscelato in ogni proporzione.
Vedi disegno
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Consolidamento sezione di attacco
Tubo metallico @ 88,9 sp. 10 mm
N° 1 valv/ml con 100 It. valvola
Guaina
" " 306,00
Iniezione
" " 306,00
ql
Totale - Imbocco S.Siro - Consolidamento concio di attacco :
- Imbocco S.Siro - Dima di attacco
30.02..020 Scavo di fondazione a sezione obbligata.
19 5 escavatore munito di martellone
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Scavo per getto magrone
" " 2,00 2,00
mc
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
20 30 scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla distanza di 1 km.
Vedi articolo 30.02. .020 .005.
f i 1.00
mc
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
21 40 Sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu oltre il primo, fino a
10,00 km.
Vedi articolo 30.02. .020 .005.
" " 9,00
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mc/km

22

26.01..030

60

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu, da 10,01 a 20 km.

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

10,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

23

70

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

10,00

mc/km

24

26.01..030

80

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

10,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

25

80

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01 a 50 km

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

10,00

mc/km

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

26

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

1,00

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

27

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Getto magrone

2,00

2,00

32.01..020

Casseforme in legname.

28

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Lunghezze e superfici rilevate con CAD

Longitudinale

esterno

2,00

2,00

interno

1,00

2,00

Chiusura frontale

2,00

mq
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32.02..010 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.
29 10.10 per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C
Armatura dima incidenza 90 kg/mc
" " 1,00 25,02
kg
27.2.10 Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4
30 155 Classe di esposizione XC2, Rck 30
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Getto cls per dima
Superficie rilevata con CAD
" " 1,00 2,00
mc
32.03..080 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione
30a 10,15 Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
" " 1,00 2,00
mc
32.03..100 Vibratura ad ago di calcestruzzo.
31
Sezione dima e concio d'attacco
" " 1,00
mc
40.02..070 Provvista e posa in opera di membrana elastoplastomerica
a base bituminosa.
32 20 per superfici piane, spessore membrana 4 mm.
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Impermeabilizzazione
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
Contorno esterno
" " 1,00 2,00
Bordo fronte dima
" " 1,00
Risvolto esterno dima
" " 1,00
mq
Totale - Imbocco S.Siro - Dima di attacco :
- Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Scavo - Arco rovescio
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
33 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Scavo Arco rovescio
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
. " 1,00 2,00
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mc

Totale - Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Scavo - Arco rovescio :

- Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Murette

30.02..020

Scavo di fondazione a sezione obbligata.

34

5

escavatore munito di martellone

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Scavo per getto magrone

2,00

2,00

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

35

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

0,10

corpo

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

36

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Getto di pulizia per murette

Magrone

2,00

2,00

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

37

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

38

A.

Per murette

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Cassero interno

Verticale

2,00

2,00

Lato arco rovescio

2,00

2,00

Chiusura frontale
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

mq

2,00

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

39

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Armatura murette incidenza 90 kg/ml

1,00

3,64

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

kg
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40

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Getto cls per muretta

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

2,00

2,00

Totale - Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Murette :

- Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Arco rovescio

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

a1

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Getto di pulizia per arco rovescio

Magrone

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

1,00

2,00

42

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

43

A.

Per arco rovescio

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Cassero

Chiusura frontale

C.2.05.

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

mq

1,00

44

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Armatura arco rovescio incidenza 90 kg/mc

Vedi articolo 43

1,00

5,58

C.201.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

kg

45

1.C.

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Getto cls per arco rovescio
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

1,00

2,00
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Totale - Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Arco rovescio :
- Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Impermeabilizzazione
C.3.17. Impermeabilizzazione di galleria naturale.
46
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Impermeabilizzazione
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
Contorno
" " 1,00 2,00
Risvolto fronte dima
" " 1,00
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
47 A Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Su arco rovescio
" " 1,00 4,65
Su murette
" " 2,00 0,98
Su calotta
" " 1,00 10,98
Collegamento murette - calotta
" " 2,00 2,00
Collegamento murette arco rovescio
" " 2,00 2,00
ml
Totale - Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Impermeabilizzazione :
- Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Calotta
C.02.003 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
48 A. Per calotta o piedritti di galleria ad unico getto.
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Casseri calotta
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
Cassero in intradosso
" " 1,00 2,00
Chiusura frontale
" " 1,00
mq
C.2.05. Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.
49 |A TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
Armatura calotta incidenza 90 kg/mc
Vedi articolo 50
0 w 1,00 13,42
kg
C.2.011 Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
50 1A Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.
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Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Getto calotta
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
" " 1,00 2,00
mc
Totale - Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Calotta :
- Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Riempimento
C.02.003 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in operain sotterraneo
51 A Per arco rovescio
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Casseri per getto riempimento
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
Chiusura frontale
" " 1,00
Canala centrale
" " 1,00 2,00
" " 1,00 2,00
" " 1,00 2,00
mq
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
52 10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Getto riempimento
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
" " 1,00 2,00
mc
C.3.31. Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
53 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 52
" " 0.10
corpo
Totale - Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Riempimento :
- Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Trasporti
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
54 130 scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla distanza di 1 km.
Trasporti del materiale di scavo a km 40,00 di:
arco rovescio
" " 1,00
murette
" " 1.00
mc
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26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
55 40 Sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu oltre il primo, fino a
10,00 km.
Trasporti del materiale di scavo a km 50,00 di:
arco rovescio
.. w 4,00
murette
.. w 4,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
56 50 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu, da 10,01 a 20 km.
Trasporti del materiale di scavo a km 40,00 di:
arco rovescio
" " 5,00
murette
.. 5,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
57 60 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
Trasporti del materiale di scavo a km 40,00 di:
arco rovescio
" " 10,00
murette
" " 10,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
58 70 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km
Trasporti del materiale di scavo a km 40,00 di:
arco rovescio
" " 10,00
murette
" " 10,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
59 80 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km
Trasporti del materiale di scavo a km 40,00 di:
arco rovescio
" " 10,00
murette
" 10,00
mc/km
Totale - Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Trasporti :
- Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Oneri di discarica
26.02..060 Discarica in comune di Castelnuovo Magra
60 60 per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.
Materiale di scavo dell'arco rovescio
.. w 1,00
Materiale di scavo delle murette
.. w 1,00
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mc
Totale - Imbocco S.Siro - Concio su dima di attacco - Oneri di discarica :
- Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Scavo - Arco rovescio
30.02..020 Scavo di fondazione a sezione obbligata.
61 |5 escavatore munito di martellone
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Scavo Arco rovescio
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
" " 1,00 4,66
mc
Totale - Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Scavo - Arco rovescio :
- Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Murette
30.02..020 Scavo di fondazione a sezione obbligata.
62 5 escavatore munito di martellone
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Scavo per getto magrone
" " 2,00 4,66
mc
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
63 10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Getto di pulizia per murette
Magrone
" " 2,00 4,66
mc
32.01..020 Casseforme in legname.
64 5.30 per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Cassero esterno
Verticale 2,00 4,66

Chiusura frontale

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
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2,00

mq

32.01..020

Casseforme in legname.

65

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Cassero interno

Verticale

2,00

2,00

Lato arco rovescio

2,00

2,00

mq

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

66

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C

Armatura murette incidenza 90 kg/ml

1,00

8,48

kg

67

27.2.10

155

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4

Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Getto cls per muretta

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

2,00

4,66

32.03..080

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione

67a

10,15

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

1,00

2,00

32.03..100

Vibratura ad ago di calcestruzzo.

68

Vedi articolo 32.03. .080 .010.15

1,00

Totale - Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Murette :

- Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Arco rovescio
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32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
69 10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Getto di pulizia per arco rovescio
Magrone
" " 1,00 4,66
mc
32.01..020 Casseforme in legname.
70 5.30 per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Cassero
Chiusura frontale
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
.. w 1,00
mq
32.02..010 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.
71 10.10 per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C
Armatura arco rovescio incidenza 90 kg/mc
Vedi articolo 32.03. .050 .010.20
" " 1,00 13,00
kg
27.2.10 Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4
72 155 Classe di esposizione XC2, Rck 30
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Getto cls per arco rovescio
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
" " 1,00 4,66
mc
32.03..080 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione
72a 10,15 Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie

Pagina 14 di 402




Computo metrico estimativo globale

N° o o S Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
GA-S003
" 1,00 2,00
mc
32.03..100 Vibratura ad ago di calcestruzzo.
73
Vedi articolo 32.03. .050 .010.20
" " 1,00
mc
Totale - Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Arco rovescio :
- Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Impermeabilizzazione
40.02..070A Provvista e posa in opera di membrana elastoplastomerica
a base bituminosa.
74 20 per superfici piane, spessore membrana 4 mm.
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Impermeabilizzazione
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
Contorno
" " 1,00 4,66
Bordo intorno dima d'attacco
f .. 1,00 0,35
Su lato interno veletta
" " 1,00
Sopra veletta in c.a.
" " 1,00 6,30
Al lati della veletta in c.a.
" " 2,00
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
75 A Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegni:
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie
GA-S003
Su arco rovescio
" " 1,00 4,65
Su murette
" " 2,00 0,98
Su calotta
" " 1,00 10,98
Collegamento murette - calotta
" " 2,00 2,00
Collegamento murette arco rovescio
" " 2,00 2,00
ml
Totale - Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Impermeabilizzazione :
- Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Calotta
32.01..020 Casseforme in legname.
76 5.30 per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri

accessibili con motrice: per murature in elevazione.
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Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Casserature in estradosso

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

Chiusura frontale

1,00

Cassero in estradosso

2,00

4,66

Veletta in c.a.
Su lato esterno veletta

Su lato interno veletta

Ai lati della veletta in c.a.

1,00

1,00

2,00

mq

7

C.02.003

A.

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per calotta o piedritti di galleria ad unico getto.

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Casseri calotta

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

Cassero in intradosso

1,00

4,66

mq

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

78

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C

Armatura calotta incidenza 90 kg/mc

1,00

44,22

kg

27.2.10

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4

79

155

Classe di esposizione XC2, Rck 30
Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Getto calotta

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

1,00

4,66

Veletta in c.a.

1,00

0,50
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mc

79a

32.03..080

10,15

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

1,00

2,00

32.03..100

Vibratura ad ago di calcestruzzo.

80

Vedi articolo 79

1,00

Totale - Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Calotta :

- Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Riempimento

32.01..020

Casseforme in legname.

81

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Casseri per getto riempimento

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
Chiusura frontale

Canala centrale

1,00

1,00

4,66

1,00

4,66

1,00

4,66

mq

82

27.2.10

155

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4
Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Getto riempimento

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

1,00

4,66

Totale - Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Riempimento :

- Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Trasporti

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

83

30

scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla distanza di 1 km.
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Trasporti del materiale di scavo a km 50,00 di:
arco rovescio
" " 1,00
murette
" 1,00
mc
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
84 40 Sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu oltre il primo, fino a
10,00 km.
Trasporti del materiale di scavo a km 50,00 di:
arco rovescio
.. w 4,00
murette
0 m 4,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
85 50 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu, da 10,01 a 20 km.
Trasporti del materiale di scavo a km 50,00 di:
arco rovescio
.. w 5,00
murette
.. w 5,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
86 60 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
Trasporti del materiale di scavo a km 50,00 di:
arco rovescio
" " 10,00
murette
" 10,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
87 70 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km
Trasporti del materiale di scavo a km 50,00 di:
arco rovescio
" " 10,00
murette
" " 10,00
mc/km
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
88 80 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km
Trasporti del materiale di scavo a km 50,00 di:
arco rovescio
" " 10,00
murette
" " 10,00
mc/km

Totale - Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Trasporti :

_Imhnrrn Q Qirn _ Rallaria artifiriala - Nnari di dicrarira
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26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

89

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Materiale di scavo dell'arco rovescio

1,00

Materiale di scavo delle murette

1,00

Totale - Imbocco S.Siro - Galleria artificiale - Oneri di discarica :

- Imbocco S.Siro - Dreni

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

90

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Cls magro
Ai lati della dima

Ai lati della galleria artificiale

2,00

2,00

2,00

4,66

22.01..030

Geocomposito drenante costituito da due geotessili di
tessuto non tessuto da filo continuo

91

30

20 mm

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO
Sezione dima e concio d'attacco
Carpenterie

GA-S003

Geocomposito di rivestimento materiale arido

Misurazioni eseguite con aiuto di supporto informatico

Ai lati della dima

2,00

2,00

Ai lati della galleria artificiale

2,00

4,66

mq

46.11..030

Solo posain opera di geotessile.

92

10

fino a 500 mq

Vedi articolo 22.01. .030 .030.

1,00

49,01

mq

22.07..010

Tubi drenanti di pvc con sezione a tunnel, tipo fessurato,
del diametro nominale di:

93

20

200 mm

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Tubi drenanti
Si computano n. 2 per lato
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Ai lati della galleria artificiale

4,00

1,30

ml

94

23.09..050

70

Tubi drenanti corrugati e flessibili di PVC nudo del
diametro di:
200/182 mm

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Tubi drenanti

Ai lati della dima

2,00

2,00

Ai lati della galleria artificiale

2,00

4,66

ml

46.09.25

Solo posain opera di tubi drenanti di pvc microfessurati

95

Vedi articolo 22.07. .010 .020.

1,00

5,20

Vedi articolo 23.09. .050 .070.

1,00

13,32

ml

30.03..040

Riempimento di scavi con l'ausilio di mezzo meccanico
compreso il necessario compattamento.

96

10

con ghiaia o pietrisco

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Materiale arido drenante

Misurazioni eseguite con aiuto di supporto informatico

Ai lati della dima

Ai lati della galleria artificiale

2,00

2,00

2,00

4,66

Totale - Imbocco S.Siro - Dreni :

- Imbocco S.Siro - Rinterri

97

30.03..030

20

Riempimento di scavi con materiali provenienti dallo scavo
stesso, convenientemente compattato.

Eseguito con mezzo meccanico

Vedi disegni:

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

Planimetria profili e sezioni di intervento

Planimetria profilo e sezione fase definitiva
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Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

Area sezione media su dima = 51,27 mq.

Sopra dima di attacco

1,00

2,00

Area sezione media su galleria artificiale = 60,15 mq.

Sopra galleria artificiale

1,00

4,16

Totale - Imbocco S.Siro - Rinterri :

- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Drenaggi

C.3.02.

Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.

132

Diametro mm 65-90.

Drenaggi in avanzamento

Calcolo a ml di sezione

4,00

1,44

A dedurre calcolo a ml

-1,00

MI di galleria sezione tipo B1V

1,00

21,00

PN.10.20.10

Fornitura e posa tubi in PVC microfessurati per drenaggi in
avanzamento

ml

133

A.

Tubi in PVC diametro non inferiore a 50 mm sp. 4 mm

Drenaggi in avanzamento

Calcolo a ml di sezione

4,00

1,44

A dedurre calcolo a ml

-1,00

MI di galleria sezione tipo B1V

ml

1,00

21,00

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Drenaggi :

- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - In avanzamento

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

134

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Scavo in avanzamento.

Zona inferiore

1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 10,52 ml

1,00

A dedurre area in scavo

Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V

-1,00

1,00

21,00

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - In avanzamento :

- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa
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C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
135 A. Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Sovrascavo di convergenza attesa cm 2
Zona inferiore
.. w 1,00
Settore circolare superiore
Sviluppo 10,59 ml
.. w 1,00
A dedurre area scavo in avanzamento
.. w 1,00
Totale Parziale
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa
0 m 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa :
- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
136 A Scavo secondo modalita scelte dallimpresa.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Extra scavo e sovrascavo tecnico cm 4
Zona inferiore
.. w 1,00
Settore circolare superiore
Sviluppo 10,71 ml
0 m 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa
" " -1,00
Totale Parziale
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico :
- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - Arco rovescio
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
137 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Arco rovescio
Settore circolare
Sviluppo 5,16 ml
" " 1,00
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A dedurre triangolo esterno
" " -1,00
Totale Parziale
A dedurre area arco rovescio
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mc
C.1.03. Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio.
138 A. Entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte
scavo.
Vedi articoloC .1.01. A .
f " 1.00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - Arco rovescio :
- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - Murette
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
139 A Scavo secondo modalita scelte dallimpresa.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Scavo per magrone sotto murette
In dx
" " 1,00
In sx
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre area magrone muretta
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mc
C.1.03. Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio.
140 A. Entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte
scavo.
Vedi articoloC .1 .01. .B .
" " 1.00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Scavo - Murette :
- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Posa centine
Cc.2.13. Fornitura e posa in opera di armatura centinata in
sotterraneo.
141 |A. Con NP - IPE in S235 - S275

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria

Sviluppo asse centina posizionata su sovrascavo
Piedritti
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Computo metrico estimativo globale

N° o o e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
1,00 1,95
1,00 1,95
Calotta
" 1,00 10,37
Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo
] w 1,00
Totale Parziale
Calcolo peso centina 2IPN 140
i " 2,00 14,27
Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.
" " 0,35
A dedurre centina sezione tipo BO
] w 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
Centine passo mt. 1,00 - 21,00/1,00=21,00
" " 21,00
kg
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Posa centine :
- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Prerivestimento
C.2113 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
143 |D. Rivestimento di cm. 20.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Prerivestimento su sovrascavo di convergenza
Piedritti
. . 1,00 1,95
" . 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 10,27
Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mq
C.2113 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
144 |A. Rivestimento di cm. 5.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Prerivestimento su extra scavo tecnico
Articolo utilizzato per uno spessore di 4 cm.
Piedritti
f " 1,00 1,95
i " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 10,65
Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo
.. w -1,00
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Computo metrico estimativo globale

N° o o e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mq
C.2.115 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre
145
Vedi articoloC .2 .11.3 .D .
" " 1,00 297,57
Vedi articolo C .2 .111.3 A .
" " 1,00 305,55
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Prerivestimento :
- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Impermeabilizzazione
C.3.17. Impermeabilizzazione di galleria naturale.
147
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Sviluppo impermeabilizzazione
Piedritti
i " 1,00 1,95
i " 1,00 1,95
Calotta
: " 1,00 9,90
Base centina
. " 1,00 0,81
. " 1,00 0,81
Arco rovescio
" " 1,00 5,04
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione tipo BO
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
148 A. Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Waterstop
Su arco rovescio
Campi di getto ml 10,00
" " 1,00 0,46
Tra arco rovescio e murette
0 w 1,00 1,00
1,00 1,00
Su murette
Campi di getto ml 10,00
.. w 1,00 0,09
" w 1,00 0,09

Tra murette e calotta
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Computo metrico estimativo globale

N° o o S Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
1,00 1,00
1,00 1,00
Calotta
" 1,00 0,90
1,00 0,10
" " 1,00 0,10
Totale Parziale
A dedurre Waterstop sezione tipo BO
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
ml
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Impermeabilizzazione :
- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Murette
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
149 10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Magrone sotto murette
In dx
" " 1.00
In sx
" 1,00
Totale Parziale
A dedurre area magrone muretta
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mc
C.3.31. Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
150 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .020 .010.
" " 0,10
corpo
PN.40.20.20 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
151 A Per murette
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Murette
Chiusura longitudinale
" " 1,00 0,45
" " 1,00 0,30
" " 1,00 0,60
" " 1,00 0,45
" " 1,00 0,30
" " 1,00 0,60

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
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Computo metrico estimativo globale

N° o o S Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
1,00 0,18
Totale Parziale
A dedurre casseri murette sezione BO
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mq
C.2.05. Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.
152 |A TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
Vedi articoloC .2 .01.2 A .
Incidenza armatura kg. 90 al mc
" " 1,00 38,22
kg
C.2.011 Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
153 1A Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Murette
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00 0,91
" " 1,00 0,91
Totale Parziale
A dedurre cls murette sezione BO
" " 21,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Murette :
- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Arco rovescio
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
154 10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Magrone sotto arco rovescio
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls arco rovescio sezione BO
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mc
C.3.31. Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in

sotterraneo.
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Computo metrico estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

155

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

156

A.

Per arco rovescio

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Arco rovescio

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,28

Totale Parziale

A dedurre casseri arco rovescio sezione BO

-1,00

Totale Parziale

C.2.05.

MI di galleria sezione tipo B1V

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

mq

1,00

21,00

157

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2 .01.2 .C .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

kg

1,00

58,59

158

1.C.

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Arco rovescio
Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls arco rovescio sezione BO

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo B1V

1,00

21,00

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Arco rovescio :

- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Calotta

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

159

A.

Per calotta e piedritti

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
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Computo metrico estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

Scavi e carpenteria

Calotta

Chiusura longitudinale

1,00

0,89

1,00

8,01

1,00

0,89

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,67

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo B1V

-1,00

Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V

mq

1,00

21,00

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

160

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2 .01.2 A .

C.2.01.1

Incidenza armatura kg. 90 al mc

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

kg

1,00

140,91

161

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria

Calotta
Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls calotta sezione BO

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo B1V

1,00

21,00

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Calotta :

- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Riempimento

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

162

A.

Per arco rovescio

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Riempimento

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,05

Canala centrale

1,00
1,00

0,28
0,20
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Computo metrico estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

1,00

0,28

Totale Parziale

A dedurre casseri riempimento sezione BO

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo B1V

1,00

21,00

mq

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

163

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Riempimento

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls riempimento sezione BO

Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo B1V

-1,00

1,00

21,00

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

164

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .050 .010.10

corpo

0,10

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Riempimento :

- Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Trasporti

PN.15.20.20

Ricarico del materiale di smarino.

165

A.

Piazzale accessibile.

Carico su automezzo

Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali

In avanzamento

1,00

Su sovrascavo

1,00

Su extra scavo

1,00

Arco rovescio

1,00

Murette

1,00

A dedurre carico su automezzo sezione BO

-1,00

PN.15.20.30

MI di galleria sezione tipo B1V

Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.

1,00

21,00

166

A.

Trasporti a discarica entro 50 Km.

Superfici e sviluppi rilevati con cad

Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento

50,00
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Computo metrico estimativo globale

N° o . e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
Su sovrascavo 50,00
Su extra scavo 50,00
Arco rovescio 50,00
Murette 50,00
A dedurre trsaporti sezione BO
" " -50,00
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 50,00 21,00
mcb/km
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Trasporti :
- Galleria naturale - Sezione tipo BO armata ml 21,00 - Oneri di discarica
26.02..015 Discarica in comune di Castelnuovo Magra
167 20 per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.
Sistemazioni in discarica
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Murette 1,00
A dedurre sezione BO armata
" " -1,00
MI di galleria sezione tipo B1V
" " 1,00 21,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo B1V armata ml 21,00 - Oneri di discarica :
- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Drenaggi
C.3.02. Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.
168 A. Diametro mm 65-90.
Drenaggi in avanzamento
Calcolo a ml di sezione
" " 4,00 1,44
A dedurre calcolo a ml
.. w -1,00
MI di galleria sezione tipo BO
.. M 1,00 1.432,12
ml
PN.10.20.10 Fornitura e posa tubi in PVC microfessurati per drenaggi in
avanzamento
169 A. Tubi in PVC diametro non inferiore a 50 mm sp. 4 mm
Drenaggi in avanzamento
Calcolo a ml di sezione
" " 4,00 1,44
A dedurre calcolo a ml
.. w 1,00
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,00 1.432,12
ml
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Drenaggi :
- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - In avanzamento
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
170 |A. Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
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Computo metrico

estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Scavo in avanzamento.

Zona inferiore

1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 10,52 ml

1,00

A dedurre area in scavo

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - In avanzamento :

- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

171

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Sovrascavo di convergenza attesa cm 2

Zona inferiore

1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 10,59 ml

1,00

A dedurre area scavo in avanzamento

Totale Parziale

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa

-1,00

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa :

- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

172

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Extra scavo e sovrascavo tecnico cm 4
Zona inferiore

Settore circolare superiore

Sviluppo 10,71 ml

1,00

1,00

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa

-1,00
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Computo metrico estimativo globale

N°
Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

Totale Parziale

A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico :

- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - Arco rovescio

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

173

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria

Arco rovescio

Settore circolare

Sviluppo 5,16 ml

1,00

A dedurre triangolo esterno

-1,00

Totale Parziale

A dedurre area arco rovescio

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - Arco rovescio :

174

C.1.01.

- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - Murette

Scavo in galleria a sezione corrente.
Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Scavo per magrone sotto murette

In dx

1,00

In sx

1,00

Totale Parziale

A dedurre area magrone muretta

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

C.2.13.

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Scavo - Murette :

- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Posa centine

Fornitura e posa in opera di armatura centinata in
sotterraneo.

175

Con NP - IPE in S235 - S275

Vedi disegno
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Computo metrico estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Sviluppo asse centina posizionata su sovrascavo

Piedritti

1,00

1,95

1,00

1,95

Calotta

1,00

10,37

Totale Parziale

A dedurre calcolo sviluppo

-1,00

Totale Parziale

Calcolo peso centina 2IPN 140
Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.

2,00

14,27

0,35

A dedurre centina sezione tipo BO

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

Centine passo mt. 1,20 - 1432,12/1,20=1193,43 si computano
1193

1.193,00

kg

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Posa centine :

- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Prerivestimento

C.2113

Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.

177

Rivestimento di cm. 20.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Prerivestimento su sovrascavo di convergenza

Piedritti

1,00

1,95

Calotta

Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo

1,00

1,00

1,95

10,27

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

mq

178

Cc.2113

Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
Rivestimento di cm. 5.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Prerivestimento su extra scavo tecnico

Articolo utilizzato per uno spessore di 4 cm.

Piedritti

1,00

1,95
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Computo metrico estimativo globale

N° o . e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
1,00 1,95
Calotta
" 1,00 10,65
Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo
] w 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,000 1.432,12
mq
C.2.11.5 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre
179
Vedi articolo C .2 .11.3 .D .
" " 1,00 20.293,14
Vedi articolo C .2 .11.3 A .
" " 1,00, 20.837,35
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Prerivestimento :
- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Impermeabilizzazione
C.3.17. Impermeabilizzazione di galleria naturale.
181
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Sviluppo impermeabilizzazione
Piedritti
" " 1,00 1,95
. . 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 9,90
Base centina
0 w 1,00 0,81
1,00 0,81
Arco rovescio
. .. 1,00 5,04
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione tipo BO
] w 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,00 1.432,12
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
182 A. Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Waterstop
Su arco rovescio
Campi di getto ml 10,00
h n 1,00 0,46

Tra arco rovescio e murette
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1,00 1,00
1,00 1,00
Su murette
Campi di getto ml 10,00
.. w 1,00 0,09
f w 1,00 0,09
Tra murette e calotta
" " 1,00 1,00
i " 1,00 1,00
Calotta
f " 1,00 0,90
i " 1,00 0,10
i " 1,00 0,10
Totale Parziale
A dedurre Waterstop sezione tipo BO
" " 21,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,00 1.432,12
ml
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Impermeabilizzazione :
- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Murette
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
183 10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Magrone sotto murette
In dx
.. 1,00
In sx
.. " 1,00
Totale Parziale
A dedurre area magrone muretta
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,000 1.432,12
mc
C.3.31 Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
184 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .020 .010.
" " 0.10
corpo
PN.40.20.20 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
185 |A. Per murette
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Murette
Chiusura longitudinale
" " 1,00 0,45
. " 1,00 0,30
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1,00 0,60
1,00 0,45
1,00 0,30
1,00 0,60
Chiusura frontale
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
f " 1,00 0,18
Totale Parziale
A dedurre casseri murette sezione BO
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,00 1.432,12
mq
C.2.01.1 Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
186 1.A. Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Murette
Quadrature rilevate con cad
. " 1,00 0,91
" . 1,00 0,91
Totale Parziale
A dedurre cls murette sezione BO
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BO
0 w 1,000 1.432,12
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Murette :
- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Arco rovescio
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
187 10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Magrone sotto arco rovescio
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls arco rovescio sezione BO
" " 21,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,00 1.432,12
mc
C.3.31L Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
188 Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.
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0,10

corpo

189

C.02.003

A.

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per arco rovescio

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Arco rovescio

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,28

Totale Parziale

A dedurre casseri arco rovescio sezione BO

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

C.201.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

mq

190

1.C.

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Arco rovescio
Quadrature rilevate con cad

Totale Parziale
A dedurre cls arco rovescio sezione BO

1,00

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Arco rovescio :

- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Calotta

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

191

A.

Per calotta e piedritti

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Calotta

Chiusura longitudinale

1,00

0,89

1,00

8,01

1,00

0,89

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,67

Totale Parziale
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A dedurre casseri calotta sezione BO

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

mq

C.201.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

192

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Calotta

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls calotta sezione BO

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Calotta :

1,00

1.432,12

- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Riempimento

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

193

A.

Per arco rovescio
Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria

Riempimento

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,05

Canala centrale

1,00

0,28

1,00

0,20

1,00

0,28

Totale Parziale

A dedurre casseri riempimento sezione BO

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BO

1,00

1.432,12

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

mq

194

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Riempimento
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Quadrature rilevate con cad
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls riempimento sezione BO
" m -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,000 1.432,12
mc
C.3.31. Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
195 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .050 .010.10
.. .. 0.10
corpo
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Riempimento :
- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Trasporti
PN.15.20.20 Ricarico del materiale di smarino.
196 A. Piazzale accessibile.
Carico su automezzo
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Murette 1,00
A dedurre carico su automezzo sezione BO
" " -1,00
MI di galleria sezione tipo BO
r " 1,00 1.432,12
mc
PN.15.20.30 Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.
197 |A.
Trasporti a discarica entro 50 Km.
Superfici e sviluppi rilevati con cad
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 50,00
Su sovrascavo 50,00
Su extra scavo 50,00
Arco rovescio 50,00
Murette 50,00
A dedurre trsaporti sezione BO
" " -50,00
MI di galleria sezione tipo BO
" " 50,00/ 1.432,12
mch/km
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Trasporti :
- Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Oneri di discarica
26.02..015 Discarica in comune di Castelnuovo Magra
198 20 per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.
Sistemazioni in discarica
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
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Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Murette 1,00
A dedurre sezione BO
" " 1,00
MI di galleria sezione tipo BO
" " 1,000 1.432,12
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BO ml 1432,12 - Oneri di discarica :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Drenaggi
C.3.02. Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.
199 |A. Diametro mm 65-90.
Drenaggi in avanzamento
Calcolo a ml di sezione
" " 4,00 1,44
A dedurre calcolo a ml
" " 1,00
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
ml
PN.10.20.10 Fornitura e posa tubi in PVC microfessurati per drenaggi in
avanzamento
200 A Tubi in PVC diametro non inferiore a 50 mm sp. 4 mm
Drenaggi in avanzamento
Calcolo a ml di sezione
" " 4,00 1,44
A dedurre calcolo a ml
" " -1,00
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
ml
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Drenaggi :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Consolidamenti
C.3.02. Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.
201 |B. Diametro mm 100-130.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Consolidamenti
Campi di avanzamento da ml. 9,00
.. w 1,00 24,56
A dedurre consolidamenti sezione BOV
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
ml
C.3.03. Armatura portante in tubi S355 valvolato.
202 A Tubo di acciaio anche valvolato.
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Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Consolidamenti

Campi di avanzamento da ml. 9,00

Armatura con tubi g 88,9 spessore mm 10

" " 1,00 24,56

A dedurre armatura consolidamenti sezione BOV

f " 1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV

" " 1,00 799,80

kg

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Consolidamenti :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - In avanzamento

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

203

Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Scavo in avanzamento.

Sezione minima

Zona inferiore

f " 1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 9,90 ml

1,00

A dedurre area in scavo sezione minima

f " -1,00

Totale Parziale
Sezione massima
Zona inferiore
" " 1,00
Settore circolare superiore

Sviluppo 11,78 ml
" " 1,00

A dedurre area in scavo sezione massima
.. w 1,00

Totale Parziale

Area sezione media

" " 1,00 32,30

A dedurre area sezione media

" " -1,00 32,30

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV

" " 1,00 799,80

204

C.1.01.

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - In avanzamento :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa

Scavo in galleria a sezione corrente.
Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria
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Sovrascavo di convergenza attesa cm 2

Sezione minima

Zona inferiore

.. m 1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 9,96 ml

.. w 1,00

A dedurre area scavo in avanzamento sezione minima

.. w 1,00
Totale Parziale

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione

minima

.. m -1,00
Totale Parziale

Sezione massima

Zona inferiore

.. w 1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 11,84 ml

.. w 1,00

A dedurre area scavo in avanzamento sezione massima

.. w -1,00
Totale Parziale

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione

massima

.. w -1,00
Totale Parziale

Sovrascavo di convergenza attesa sezione media

.. w 1,00

A dedurre sovrascavo di convergenza attesa sezione media

.. w 1,00

MI di galleria sezione tipo BOV

" " 1,00 799,80

mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
205 B. Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Extra scavo e sovrascavo tecnico cm. 4

Sezione minima

Zona inferiore

.. m 1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 10,08 ml

.. w 1,00

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione

minima

0 m 1,00
Totale Parziale

A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione

minima

.. w -1,00

Sezione massima
Zona inferiore
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" " 1,00
Settore circolare superiore
Sviluppo 11,97 ml
" " 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
massima
" " -1,00
Totale Parziale
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
massima
" " -1,00
Totale Parziale
Extra scavo e sovrascavo tecnico sezione media
" m 1,00
A dedurre extra scavo e sovrascavo tecnico sezione media
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - Arco rovescio
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
206 |B. Scavo in presenza di interventi conservativi
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Arco rovescio
Settore circolare
Sviluppo 5,56 ml
M " 1,00
A dedurre triangolo esterno
" " -1,00
Totale Parziale
A dedurre area arco rovescio
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - Arco rovescio :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - Murette
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
207 |B. Scavo in presenza di interventi conservativi
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Scavo per magrone sotto murette
Sezione minima
In dx
" " 1,00
In sx
" " 1,00

Totale Parziale
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A dedurre sezione minima
" " -1,00
Sezione massima
In dx
.. w 1,00
In sx
] w 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione massima
.. w 1,00
Area media magrone muretta
.. w 1,00
A dedurre area magrone muretta media
.. w 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Scavo - Murette :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Posa centine
C.2.13. Fornitura e posa in opera di armatura centinata in
sotterraneo.
208 A Con NP - IPEin Fe 360.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Sviluppo asse centina posizionata su sovrascavo
Sezione minima
Piedritti
" 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 9,74
Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo
.. w -1,00
Totale Parziale
Calcolo peso centina minima 2IPN 140
" " 2,00 13,64
Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.
] w 0,35
A dedurre centina minima sezione tipo BOV
.. w 1,00
Sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
. " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 11,62
Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo
0 m 1,00
Totale Parziale
Calcolo peso centina massima 2IPN 140
" " 2,00 15,52
Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.
.. w 0,35
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A dedurre centina massima sezione tipo BOV
" " -1,00
Totale Parziale
Centina su sezione media
.. " 1,00
A dedurre centina su sezione media
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
Centine passo mt. 1,20 - 799,80/1,20=666,50 si computano
667
f 667,00
kg
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Posa centine :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Prerivestimento
C.2.113 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
210 D. Rivestimento di cm. 20.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Prerivestimento su sovrascavo di convergenza
Sezione minima
Piedritti
. " 1,00 1,95
. " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 9,64
Totale Parziale
A dedurre Spritz sezione minima tipo BOV
" " -1,00
Totale Parziale
Sezione massima
Piedritti
0 1,00 1,95
1,00 1,95
Calotta
" 1,00 11,53
Totale Parziale
A dedurre Spritz sezione massima tipo BOV
f " 1,00
Totale Parziale
Sezione media
" " 1,00
A dedurre spritz sezione media
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mq
C.211.3 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
211 A Rivestimento di cm. 5.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
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Scavi e carpenteria
Prerivestimento su extra scavo tecnico
Articolo utilizzato per uno spessore di 4 cm.
Sezione minima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 10,02
Totale Parziale
A dedurre spritz su extra scavo tecnico sezione minima tipo
BOV
" -1,00
Totale Parziale
Sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 11,91
Totale Parziale
A dedurre spritz su extra scavo tecnico sezione massima tipo
BOV
] w 1,00
Totale Parziale
Sezione media
.. w 1,00
A dedurre spritz sezione media
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mq
C.2115 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 35 MPa per
armatura fibre
212
Vedi articoloC .2 .11.3 .D .
" " 1,000 11.589,10
Vedi articolo C .2 .111.3 A .
" " 1,00 11.893,03
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Prerivestimento :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Impermeabilizzazione
C.3.17. Impermeabilizzazione di galleria naturale.
214
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Sviluppo impermeabilizzazione
Sezione minima
Piedritti
" 1,00 1,95
1,00 1,95
Calotta
" 1,00 9,27
Base centina
" " 1,00 0,45
" " 1,00 0,45
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Arco rovescio
" " 1,00 5,18
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione minima tipo BOV
] w 1,00
Sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 11,15
Base centina
" " 1,00 1,05
. " 1,00 1,05
Arco rovescio
" " 1,00 5,18
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione massima tipo BOV
.. w -1,00
Totale Parziale
Sezione media
.. w 1,00
A dedurre impermeabilizzazione sezione media
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
215 A Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Waterstop
Su arco rovescio
Campi di getto ml 10,00
" " 1,00 0,46
Tra arco rovescio e murette
" " 1,00 1,00
“ " 1,00 1,00
Su murette
Campi di getto ml 10,00
.. " 1,00 0,09
1,00 0,09
Tra murette e calotta
" " 1,00 1,00
1,00 1,00
Calotta
" " 1,00 0,90
" " 1,00 0,10
" " 1,00 0,10
Totale Parziale
A dedurre Waterstop sezione tipo BOV
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
ml
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Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Impermeabilizzazione :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Murette
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
216 |10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Magrone sotto murette
Sezione minima
In dx
.. " 1,00
In sx
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione minima
" " 1,00
Sezione massima
In dx
" " 1,00
In sx
" " 1.00
Totale Parziale
A dedurre sezione massima
" " -1,00
Area media magrone muretta
" " 1,00
A dedurre area magrone muretta media
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mc
C.3.31. Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
217 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .020 .010.
f " 0,10
corpo
C.02.3 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
218 A Per murette
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Murette
Chiusura longitudinale
" " 1,00 0,45
" " 1,00 0,30
" " 1,00 0,70
" " 1,00 0,45
" " 1,00 0,30
" " 1,00 0,70

Chiusura frontale

Sezione minima
Campi di getto ogni ml. 10,00
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Quadrature rilevate con cad
" " 1,00 0,17
Chiusura frontale
Sezione massima
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
“ ) 1,00 0,23
Totale Parziale
A dedurre casseri murette sezione BOV
f m 1,00
Totale Parziale
Sezione media
Chiusure longitudinali
.. m 1.00
Chiusure frontali
i " 1,00
A dedurre sezione media
f f -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mq
C.2.011 Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
219 A Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Murette
Sezione minima
Quadrature rilevate con cad
i w 1,00 0,84
.. w 1,00 0,84
Totale Parziale
A dedurre cls murette sezione minima BOV
.. m 1,00
Sezione minima
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00 1,13
. " 1,00 1,13
Totale Parziale
A dedurre cls murette sezione minima BOV
f m -1,00
Totale Parziale
Sezione media
" " 1,00
A dedurre sezione media
" " -1,00
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Murette :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Arco rovescio
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio

Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
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220

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Magrone sotto arco rovescio

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls arco rovescio sezione BOV

-1,00

Totale Parziale

C.3.31.

MI di galleria sezione tipo BOV

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

1,00

799,80

221

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

C.02.3

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

corpo

222

Per arco rovescio

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Arco rovescio

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad

1,00

0,35

Totale Parziale

A dedurre casseri arco rovescio sezione BOV

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV

1,00

799,80

mq

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

223

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Arco rovescio

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls arco rovescio sezione BOV

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV

1,00

799,80
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Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Arco rovescio :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Calotta

C.02.3

Casseforme per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo

224

Per calotta o piedritti di galleria ad unico getto.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Calotta

Chiusura longitudinale

1,00

0,89

1,00

8,01

1,00

0,89

Chiusura frontale

Sezione minima

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,44

Sezione massima

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

Totale Parziale
A dedurre casseri calotta sezione BOV

1,00

-1,00

1,19

Totale Parziale

Sezione media

Chiusura longitudinale

1,00

Chiusura frontale

1,00

A dedurre sezione media

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV

1,00

799,80

mq

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

225

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Calotta

Quadrature rilevate con cad

Sezione minima

1,00

Sezione massima

Totale Parziale
A dedurre cls calotta sezione BOV

1,00

-1,00

Totale Parziale

Sezione media

A dedurre sezione media

-1,00
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Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV

1,00

799,80

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Calotta :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Riempimento

PN.40.20.20

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

226

Per arco rovescio

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Riempimento

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,05

Canala centrale

1,00

0,28

Totale Parziale
A dedurre casseri riempimento sezione BOV

1,00
1,00

-1,00

0,20
0,28

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV

1,00

799,80

mq

227

32.03..050

10

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio,
classe di consistenza S2, per opere di fondazione

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice: classe
di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mmaq)

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Riempimento
Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls riempimento sezione BOV

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV

1,00

799,80
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C.3.31L Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
228 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .050 .010.10
" " 0,10
corpo
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Riempimento :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Trasporti
PN.15.20.20 Ricarico del materiale di smarino.
229 A Piazzale accessibile.
Carico su automezzo
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Muretta 1,00
A dedurre carico su automezzo sezione BOV
" " -1,00
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mc
PN.15.20.30 Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.
230 A
Trasporti a discarica entro 50 Km.
Superfici e sviluppi rilevati con cad
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 50,00
Su sovrascavo 50,00
Su extra scavo 50,00
Arco rovescio 50,00
Muretta 50,00
A dedurre trsaporti sezione BOV
" " -50,00
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 50,00 799,80
mcb/km
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Trasporti :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Oneri di discarica
26.02..015 Discarica in comune di Castelnuovo Magra
231 |20 per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.
Sistemazioni in discarica
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Murette 1,00
A dedurre sezione BOV
.. m 1,00
MI di galleria sezione tipo BOV
" " 1,00 799,80
mc
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Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV ml 799,80 - Oneri di discarica :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Drenaggi

232

C.3.02.

Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.

Diametro mm 65-90.

Drenaggi in avanzamento

Calcolo a ml di sezione

4,00

1,44

A dedurre calcolo a ml
! ! -1,00

MI di galleria sezione tipo BOV valv

1,00

125,00

ml

PN.10.20.10

Fornitura e posa tubi in PVC microfessurati per drenaggi in
avanzamento

233

A.

Tubi in PVC diametro non inferiore a 50 mm sp. 4 mm

Drenaggi in avanzamento

Calcolo a ml di sezione
! ! 4,00

1,44

A dedurre calcolo a ml

" " -1,00

MI di galleria sezione tipo BOV valv

f " 1,00

125,00

ml

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Drenaggi :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Consolidamenti

C.3.02.

Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.

234

Diametro mm 100-130.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Consolidamenti

Campi di avanzamento da ml. 9,00

f " 1,00

A dedurre consolidamenti sezione BOV valv
f m -1,00

Totale Parziale

24,56

MI di galleria sezione tipo BOV valv

1,00

125,00

ml

C.3.03.

Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato.

235

Tubo di acciaio anche valvolato.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Consolidamenti

Campi di avanzamento da ml. 9,00

Armatura con tubi g 88,9 spessore mm 10

f w 1,00

24,56

A dedurre armatura consolidamenti sezione BOV valv

f " -1,00
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Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV valv.

1,00

125,00

kg

C.3.03.

Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato.

236

Valvola costituita da gruppi di fori e manicotto, iniettata.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Consolidamenti

Campi di avanzamento da ml. 9,00

N° pali 17 di lunghezza mt. 13,00
N° 1 valvola al ml

A dedurre valvole sezione BOV valv

221,00

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV valv

1,00

125,00

cad

237

C.3.14.

Iniezioni di miscele di cemento e sabbia in sotterraneo.

Per 100 kg di cemento in sacchi miscelato in ogni proporzione.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Consolidamenti

Campi di avanzamento da ml. 9,00
N° pali 17 di lunghezza mt. 13,00
N° 1 valv/ml con 100 It. valvola
Guaina

221,00

Iniezione

221,00

A dedurre valvole sezione BOV valv

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV valv

1,00

125,00

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Consolidamenti :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - In avanzamento

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

238

Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria

Scavo in avanzamento.

Sezione minima

Zona inferiore

1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 9,90 ml

1,00
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A dedurre area in scavo sezione minima

" " -1,00
Totale Parziale

Sezione massima

Zona inferiore

.. m 1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 11,78 ml

.. m 1,00

A dedurre area in scavo sezione massima

.. m 1,00
Totale Parziale

Area sezione media

" " 1,00 32,30

A dedurre area sezione media

" " -1,00 32,30
Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV valv.

" " 1,00 125,00

mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - In avanzamento :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
239 B. Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Sovrascavo di convergenza attesa cm 2

Sezione minima

Zona inferiore

f " 1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 9,96 ml

f " 1.00

A dedurre area scavo in avanzamento sezione minima

" " -1,00
Totale Parziale

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione

minima

f n -1,00
Totale Parziale

Sezione massima

Zona inferiore

i m 1.00

Settore circolare superiore

Sviluppo 11,84 ml

" " 1,00

A dedurre area scavo in avanzamento sezione massima

" " -1,00
Totale Parziale

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione

massima

.. m -1,00
Totale Parziale

Sovrascavo di convergenza attesa sezione media

" " 1,00

A dedurre sovrascavo di convergenza attesa sezione media
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-1,00

MI di galleria sezione tipo BOV valv.

1,00

125,00

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

240

Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria

Extra scavo e sovrascavo tecnico cm. 4
Sezione minima
Zona inferiore

1,00

Settore circolare superiore

Sviluppo 10,08 ml

1,00

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
minima

Totale Parziale
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
minima

-1,00

-1,00

Sezione massima

Zona inferiore

Settore circolare superiore
Sviluppo 11,97 ml

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
massima

1,00

1,00

-1,00

Totale Parziale

A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
massima

-1,00

Totale Parziale

Extra scavo e sovrascavo tecnico sezione media

1,00

A dedurre extra scavo e sovrascavo tecnico sezione media

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV valv.

1,00

125,00

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - Arco rovescio

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

241

Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
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Arco rovescio
Settore circolare
Sviluppo 5,56 ml
" " 1,00
A dedurre triangolo esterno
.. " 1,00
Totale Parziale
A dedurre area arco rovescio
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mc
C.1.03. Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio.
242 A Entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte
scavo.
Vedi articoloC .1 .01. A .
" " 1,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - Arco rovescio :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - Murette
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
243 |B. Scavo in presenza di interventi conservativi
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Scavo per magrone sotto murette
Sezione minima
In dx
" " 1.00
In sx
" 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione minima
" " -1,00
Sezione massima
In dx
.. " 1,00
In sx
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione massima
" " 1,00
Area media magrone muretta
" " 1,00
A dedurre area magrone muretta media
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mc
C.1.03. Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio.
244 A Entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte

scavo.
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Vedi articoloC .1 .01. .B .
" " 1,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Scavo - Murette :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Posa centine
C.2.13. Fornitura e posa in opera di armatura centinata in
sotterraneo.
245 |B. Con NP - IPE in S235 - S275
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Sviluppo asse centina posizionata su sovrascavo
Sezione minima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 9,74
Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo
.. w -1,00
Totale Parziale
Calcolo peso centina minima 2IPN 140
" " 2,00 13,64
Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.
.. w 0,35
A dedurre centina minima sezione tipo BOV
.. w -1,00
Sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" 1,00 11,62
Totale Parziale
A dedurre calcolo sviluppo
" " -1,00
Totale Parziale
Calcolo peso centina massima 2IPN 140
" " 2,00 15,52
Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.
" " 0,35
A dedurre centina massima sezione tipo BOV
" " -1,00
Totale Parziale
Centina su sezione media
] w 1,00
A dedurre centina su sezione media
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
Centine passo mt. 1,20 - 125,00/1,20=104,16 si computano
104
" 104,00

kg
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Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Posa centine :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Prerivestimento
C.2.113 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
247 |D. Rivestimento di cm. 20.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Prerivestimento su sovrascavo di convergenza
Sezione minima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 9,64
Totale Parziale
A dedurre Spritz sezione minima tipo BOV
.. w 1,00
Totale Parziale
Sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 11,53
Totale Parziale
A dedurre Spritz sezione massima tipo BOV
" " -1,00
Totale Parziale
Sezione media
" " 1,00
A dedurre spritz sezione media
] w 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mq
C.2113 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
248 A Rivestimento di cm. 5.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Prerivestimento su extra scavo tecnico
Articolo utilizzato per uno spessore di 4 cm.
Sezione minima
Piedritti
" " 1,00 1,95
. " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 10,02
Totale Parziale
A dedurre spritz su extra scavo tecnico sezione minima tipo
BOvV
.. w -1,00

Totale Parziale
Sezione massima
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Piedritti
" 1,00 1,95
1,00 1,95
Calotta
" 1,00 11,91
Totale Parziale
A dedurre spritz su extra scavo tecnico sezione massima tipo
BOV
0 -1,00
Totale Parziale
Sezione media
" " 1,00
A dedurre spritz sezione media
] w 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mq
C.2.115 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre
249
Vedi articoloC .2 .11.3 .D .
" " 1,00 1.811,25
Vedi articolo C .2 .11.3 A .
" " 1,00 1.858,75
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Prerivestimento :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Impermeabilizzazione
C.3.17. Impermeabilizzazione di galleria naturale.
251
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Sviluppo impermeabilizzazione
Sezione minima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 9,27
Base centina
" " 1,00 0,45
1,00 0,45
Arco rovescio
" " 1,00 5,18
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione minima tipo BOV
] w 1,00
Sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 11,15
Base centina
" " 1,00 1,05
" " 1,00 1,05
Arco rovescio
" " 1,00 5,18
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Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione massima tipo BOV
" " -1,00
Totale Parziale
Sezione media
" " 1.00
A dedurre impermeabilizzazione sezione media
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
252 A Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Waterstop
Su arco rovescio
Campi di getto ml 10,00
" " 1,00 0,46
Tra arco rovescio e murette
" " 1,00 1,00
1,00 1,00
Su murette
Campi di getto ml 10,00
" " 1,00 0,09
" " 1,00 0,09
Tra murette e calotta
" " 1,00 1,00
" " 1,00 1,00
Calotta
" " 1,00 0,90
" " 1,00 0,10
" " 1,00 0,10
Totale Parziale
A dedurre Waterstop sezione tipo BOV
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
ml
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Impermeabilizzazione :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Murette
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
253 |10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Magrone sotto murette

Sezione minima

In dx

Pagina 63 di 402




Computo metrico estimativo globale

N° o o e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
1,00
In sx
" 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione minima
.. " 1,00
Sezione massima
In dx
" " 1,00
In sx
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione massima
" " 21,00
Area media magrone muretta
" " 1.00
A dedurre area magrone muretta media
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mc
C.3.31. Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
254 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .020 .010.
" " 0,10
corpo
PN.40.20.20 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
255 A Per murette
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Murette
Chiusura longitudinale
" " 1,00 0,45
1,00 0,30
1,00 0,70
" " 1,00 0,45
" " 1,00 0,30
" " 1,00 0,70
Chiusura frontale
Sezione minima
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00 0,17
Chiusura frontale
Sezione massima
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00 0,23
Totale Parziale
A dedurre casseri murette sezione BOV
f " -1,00
Totale Parziale
Sezione media
Chiusure longitudinali
" " 1,00

Chiusure frontali
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1,00
A dedurre sezione media
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mq
C.2.01.2 Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
256 |A. Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Murette
Sezione minima
Quadrature rilevate con cad
f w 1,00 0,84
" " 1,00 0,84
Totale Parziale
A dedurre cls murette sezione minima BOV
.. w -1,00
Sezione minima
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00 1,13
. . 1,00 1,13
Totale Parziale
A dedurre cls murette sezione minima BOV
" " -1,00
Totale Parziale
Sezione media
.. w 1,00
A dedurre sezione media
.. w -1,00
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Murette :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Arco rovescio
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
257 |10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Magrone sotto arco rovescio
Quadrature rilevate con cad
.. m 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls arco rovescio sezione BOV
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
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258

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

259

PN.40.20.20

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per arco rovescio

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Arco rovescio

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,35

Totale Parziale

A dedurre casseri arco rovescio sezione BOV

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione tipo BOV valv.

1,00

125,00

mq

C.2.01.2

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

260

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Arco rovescio

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale
A dedurre cls arco rovescio sezione BOV

Totale Parziale

-1,00

MI di galleria sezione tipo BOV valv.

1,00

125,00

Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Arco rovescio :

- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Calotta

C.2.03.

Casseforme per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo

261

Per calotta o piedritti di galleria ad unico getto.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Calotta

Chiusura longitudinale

1,00

0,89
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1,00 8,01
1,00 0,89
Chiusura frontale
Sezione minima
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
.. w 1,00 0,44
Sezione massima
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
.. " 1,00 1,19
Totale Parziale
A dedurre casseri calotta sezione BOV
f n 1,00
Totale Parziale
Sezione media
Chiusura longitudinale
f n 1.00
Chiusura frontale
f " 1.00
A dedurre sezione media
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mq
C.2011 Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
262 A Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Calotta
Quadrature rilevate con cad
Sezione minima
f m 1,00
Sezione massima
.. m 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls calotta sezione BOV
f m 1,00
Totale Parziale
Sezione media
A dedurre sezione media
f f -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Calotta :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Riempimento
PN.40.20.20 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
263 |B. Per arco rovescio

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale
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Scavi e carpenteria
Riempimento
Chiusura frontale
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00 0,05
Canala centrale
" " 1,00 0,28
" " 1,00 0,20
" " 1,00 0,28
Totale Parziale
A dedurre casseri riempimento sezione BOV
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mq
32.03..050 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
264 (10,1 Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice: classe
di resistenza C 16/20 (Rck 20 N/mmaq)
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Riempimento
Quadrature rilevate con cad
w w 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls riempimento sezione BOV
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mc
C.3.3L Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
265 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .050 .010.10
0 w 0,10
corpo
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Riempimento :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Trasporti
PN.15.20.20 Ricarico del materiale di smarino.
266 |A. Piazzale accessibile.
Carico su automezzo
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Muretta 1,00
A dedurre carico su automezzo sezione BOV
.. w -1,00
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
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PN.15.20.30 Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.
267 A
Trasporti a discarica entro 50 Km.
Superfici e sviluppi rilevati con cad
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 50,00
Su sovrascavo 50,00
Su extra scavo 50,00
Arco rovescio 50,00
Muretta 50,00
A dedurre trsaporti sezione BOV
" " -50,00
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 50,00 125,00
mcb/km
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Trasporti :
- Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Oneri di discarica
26.02..015 Discarica in comune di Castelnuovo Magra
268 |20 per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.
Sistemazioni in discarica
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Murette 1,00
A dedurre sezione BO valv.
" " -1,00
MI di galleria sezione tipo BOV valv.
" " 1,00 125,00
mc
Totale - Galleria naturale - Sezione tipo BOV valv. ml 125,00 - Oneri di discarica :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Drenaggi
C.3.02. Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.
269 A Diametro mm 65-90.
Drenaggi in avanzamento
Calcolo a ml di sezione
" " 4,00 1,44
A dedurre calcolo a ml
.. w -1,00
MI di camerone
" " 1,00 16,28
ml
PN.10.20.10 Fornitura e posa tubi in PVC microfessurati per drenaggi in
avanzamento
270 A Tubi in PVC diametro non inferiore a 50 mm sp. 4 mm
Drenaggi in avanzamento
Calcolo a ml di sezione
" " 4,00 1,44
A dedurre calcolo a ml
.. w -1,00
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MI di camerone
" " 1,00 16,28
ml
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Drenaggi :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - In avanzamento
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
271 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Scavo in avanzamento.
Sezione minima camerone
Zona inferiore
0 m 1,00
Settore circolare superiore
Area 17,63 mq
0 m 1,00
A dedurre area di scavo sezione minima
.. m 1,00
Totale Parziale
Sezione massima camerone
Zona inferiore
.. w 1,00
Settore circolare superiore
Area 39,55 mq
.. w 1,00
A dedurre area di scavo sezione massima
.. w -1,00
Totale Parziale
Area sezione media
.. w 1,00
A dedurre area sezione media
0 m 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
f m 1,00 6,28
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
272
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente
Area di scavo in avanzamento sezione corrente
0 m 1,00
A dedurre area di scavo sezione corrente
m m -1,00
Totale Parziale
Area di scavo in avanzamento sezione di allargo
.. m 1,00
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A dedurre area di scavo sezione di allargo
.. m -1,00
Totale Parziale
Differenza tra I' area di scavo della sezione di allargo e la
sezione corrente
A dedurre differenza tra |' area di scavo della sezione di allargo
e la sezione corrente
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - In avanzamento :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
273 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrascavo di convergenza attesa cm 2
Sezione minima camerone
Zona inferiore
.. w 1,00
Settore circolare superiore
Area 0,21 mq
.. w 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
minima
.. w 1,00
Totale Parziale
Sezione massima camerone
Zona inferiore
.. w 1,00
Settore circolare superiore
Area 0,32 mq
.. w 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
massima
.. w -1,00
Totale Parziale
Sovrascavo di convergenza attesa sezione media
.. w 1,00
A dedurre sovrascavo di convergenza attesa sezione media
.. w 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
274

Vedi disegno
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Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione

corrente

Area sovrascavo di convergenza attesa sezione corrente

.. w 1,00

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione

corrente

.. w 1,00
Totale Parziale

Area sovrascavo di convergenza attesa sezione di allargo

0 m 1,00

A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione di

allargo

.. w -1,00
Totale Parziale

Differenza tra I' area di scavo della sezione di allargo e la

sezione corrente

A dedurre differenza tra |' area di scavo della sezione di allargo

e la sezione corrente

.. w 1,00
Totale Parziale

MI di camerone sezione di allargo

" " 1,00 6,28

mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
275 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Extra scavo e sovrascavo tecnico cm. 4

Sezione minima camerone

Zona inferiore

" " 1,00

Settore circolare superiore

Area 0,43 mq

" " 1,00

A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione

minima

" " -1,00
Totale Parziale

Sezione massima camerone

Zona inferiore

" " 1,00

Settore circolare superiore

Area 0,64 mq

" " 1,00

A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
massima
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m m 1,00
Totale Parziale
Extra scavo e sovrascavo tecnico sezione media
.. m 1.00
A dedurre extra scavo e sovrascavo tecnico sezione media
f " -1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
.. m 1,00 6,28
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
276
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente
Area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione corrente
f .. 1.00
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
corrente
" m 1,00
Totale Parziale
Area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione di allargo
" m 1,00
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione di
allargo
.. m 1,00
Totale Parziale
Differenza tra I' area di scavo della sezione di allargo e la
sezione corrente
A dedurre differenza tra |' area di scavo della sezione di allargo
e la sezione corrente
" m 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - Arco rovescio
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
277 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Sezione minima camerone

Arco rovescio
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Settore circolare
Area 3,07 mq
f m 1,00
A dedurre area scavo arco rovescio sezione minima
.. m -1,00
Totale Parziale
Sezione massima camerone
Arco rovescio
Settore circolare
Area 3,07 mq
" " 1,00
A dedurre area scavo arco rovescio sezione massima
" " 1,00
Totale Parziale
Scavo arco rovescio sezione media
" " 1,00
A dedurre scavo arco rovescio sezione media
" m 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
278
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente
Area scavo arco rovescio sezione corrente
" " 1,00
A dedurre area scavo arco rovescio sezione corrente
.. m 1,00
Totale Parziale
Area scavo arco rovescio sezione di allargo
f m 1,00
A dedurre area scavo arco rovescio sezione di allargo
i " 1,00
Totale Parziale
Differenza tra I' area di scavo della sezione di allargo e la
sezione corrente
A dedurre differenza tra I' area di scavo della sezione di allargo
e la sezione corrente
" " -1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - Arco rovescio :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - Murette
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
279 A Scavo secondo modalita scelte dallimpresa.
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Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Scavo per magrone sotto murette
Sezione minima camerone
In dx
.. w 1,00
In sx
.. w 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione minima
.. w 1,00
Sezione massima camerone
In dx
0 m 1,00
In sx
0 m 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione massima
" " -1,00
Area media scavo magrone muretta
" " 1,00
A dedurre scavo area magrone muretta media
] w 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Scavo - Murette :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Posa centine
C.2.13. Fornitura e posa in opera di armatura centinata in
sotterraneo.
280 A Con NP - IPE in S235 - S275
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Misure rilevate con supporto informatico.
Sviluppo asse centina posizionata su sovrascavo
Sezione minima
Piedritti
" " 1,00 1,95
. . 1,00 1,95
Calotta
" 1,00 10,30
A dedurre calcolo sviluppo sezione minima
" " -1,00
Totale Parziale
Sezione massima
Piedritti
m ) 1,00 1,95
.. " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 15,56
A dedurre calcolo sviluppo sezione massima
.. w 1,00
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Totale Parziale
Sviluppo sezione media
" " 1,00
A dedurre sviluppo sezione media
.. w 1,00
Totale Parziale
Calcolo peso centina sezione media 21PN 180
" " 2,00 16,83
Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.
" " 0,35
A dedurre centina sezione media
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo = 6,28
Centine passo mt. 1,00 - 6,28/1,00=6,28 si computano 6
.. w 6,00
kg
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Posa centine :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Prerivestimento
C.211.3 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
282 D. Rivestimento di cm. 20.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Prerivestimento su sovrascavo di convergenza
Sezione minima
Piedritti
" . 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" 1,00 10,27
Totale Parziale
A dedurre Spritz sezione minima camerone
" " -1,00
Totale Parziale
Sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
i " 1,00 1,95
Calotta
f " 1,00 15,54
Totale Parziale
A dedurre Spritz sezione massima camerone
.. w -1,00
Totale Parziale
Sezione media
.. w 1,00
A dedurre spritz sezione media
0 m 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
.. w 1,00 6,28

mq
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C.211.3 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
283 A Rivestimento di cm. 5.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Prerivestimento su extra scavo tecnico
Articolo utilizzato per uno spessore di 4 cm.
Sezione minima camerone
Piedritti
" 1,00 1,95
1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 10,65
Totale Parziale
A dedurre spritz su extra scavo tecnico sezione minima
.. w -1,00
Totale Parziale
Sezione massima camerone
Piedritti
" " 1,00 1,95
. " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 15,90
Totale Parziale
A dedurre spritz su extra scavo tecnico sezione massima
.. w -1,00
Totale Parziale
Sezione media
.. w 1,00
A dedurre spritz sezione media
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mq
C.2115 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre
284
Vedi articoloC .2 .11.3 .D .
" " 1,00 105,57
Vedi articolo C .2 .11.3 A .
" " 1,00 107,89
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Prerivestimento :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Impermeabilizzazione
C.3.17. Impermeabilizzazione di galleria naturale.
286
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Sviluppo impermeabilizzazione sezione minima
Piedritti
" w 1,00 1,95
i " 1,00 1,95
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Calotta
" 1,00 9,90
Base centina
" " 1,00 0,81
1,00 0,81
Arco rovescio
" " 1,00 5,04
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione minima
" " -1,00
Totale Parziale
Sviluppo impermeabilizzazione sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
" " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 15,00
Base centina
" " 1,00 0,70
" " 1,00 0,70
Arco rovescio
0 w 1,00 9,12
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
Lunghezza media impermeabilizzazione
" " 1,00
A dedurre lunghezza media impermeabilizzazione
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
287 A Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Waterstop sezione minima
Su arco rovescio
Campi di getto ml 10,00
" " 1,00 0,46
Tra arco rovescio e murette
f " 1,00 1,00
" " 1,00 1,00
Su murette
Campi di getto ml 10,00
" " 1,00 0,09
" " 1,00 0,09
Tra murette e calotta
" " 1,00 1,00
" " 1,00 1,00
Calotta
" " 1,00 1,09
Totale Parziale
A dedurre Waterstop sezione minima
" " -1,00

Totale Parziale

Waterstop sezione massima
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Su arco rovescio
Campi di getto ml 10,00
w M 1,00 0,87
Tra arco rovescio e murette
0 w 1,00 1,00
" w 1,00 1,00
Su murette
Campi di getto ml 10,00
.. " 1,00 0,07
i " 1,00 0,07
Tra murette e calotta
" " 1,00 1,00
" " 1,00 1,00
Calotta
" " 1,00 1,58
Totale Parziale
A dedurre Waterstop sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
Lunghezza media waterstop
" " 1.00
A dedurre lunghezza media waterstop
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
.. M 1,00 6,28
ml
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Impermeabilizzazione :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Murette
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
288 |10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Magrone sotto murette sezione minima
In dx
" " 1,00
In sx
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre area magrone muretta sezione minima
" " -1,00
Totale Parziale
Magrone sotto murette sezione massima
In dx
" 1,00
In sx
0 1,00
Totale Parziale
A dedurre area magrone muretta sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
Area media magrone muretta
" " 1,00
A dedurre area media magrone muretta
" " 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
" " 1,00 6,28
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289

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

290

PN.40.20.20

A.

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per murette

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri murette sezione minima

Chiusura longitudinale

2,00

0,75

2,00

0,60

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,18

Totale Parziale

A dedurre casseri murette sezione minima

-1,00

Totale Parziale

Casseri murette sezione massima

Chiusura longitudinale

Chiusura frontale
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad

2,00
2,00

0,45
0,80

1,00

0,17

Totale Parziale

A dedurre casseri murette sezione massima

-1,00

Totale Parziale

Lunghezze medie casseri murette

1,00

A dedurre lunghezze medie casseri murette

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

1,00

6,28

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

291

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2 .01.2 A .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

16,83

kg

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

292

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.
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Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Murette sezione minima

Quadrature rilevate con cad

] w 1,00

.. w 1,00
Totale Parziale

A dedurre cls murette sezione minima

.. w -1,00
Totale Parziale

Murette sezione massima

Quadrature rilevate con cad

.. w 1,00

.. w 1,00
Totale Parziale

A dedurre cls murette sezione massima

0 m 1,00
Totale Parziale

Area media cls muretta

" " 1,00

A dedurre area media cls muretta

" " -1,00
Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

m ) 1,00 6,28

mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Murette :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Arco rovescio
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
293 |10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Magrone sotto arco rovescio sezione minima

Quadrature rilevate con cad

.. w 1,00
Totale Parziale

A dedurre magrone sotto arco rovescio sezione minima

0 m 1,00
Totale Parziale

Magrone sotto arco rovescio sezione massima

Quadrature rilevate con cad

" " 1,00
Totale Parziale

A dedurre magrone sotto arco rovescio sezione massima

" " -1,00
Totale Parziale

Area media magrone arco rovescio

.. w 1,00

A dedurre area media magrone arco rovescio

.. w 1,00
Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

" " 1,00 6,28
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294

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

295

C.02.003

A.

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per arco rovescio

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri arco rovescio sezione minima

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,28

Totale Parziale

A dedurre casseri arco rovescio sezione minima

-1,00

Totale Parziale

Casseri arco rovescio sezione massima

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

Totale Parziale
A dedurre casseri arco rovescio sezione massima

1,00

-1,00

0,69

Totale Parziale

Lunghezze medie casseri arco rovescio

1,00

A dedurre lunghezze medie casseri arco rovescio

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

1,00

6,28

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

296

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 .C .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

30,52

kg

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

297

1.C.

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Arco rovescio sezione minima
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Quadrature rilevate con cad
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls arco rovescio sezione minima
" m -1,00
Totale Parziale
Arco rovescio sezione massima
Quadrature rilevate con cad
.. m 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls arco rovescio sezione massima
f " 1,00
Totale Parziale
Area media cls arco rovescio
f " 1,00
A dedurre area media cls arco rovescio
f h -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Arco rovescio :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Calotta
C.02.003 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
298 A Per calotta e piedritti
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Casseri calotta sezione minima
Chiusura longitudinale
.. " 1,00 9,79
Chiusura frontale
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00 0,67
Totale Parziale
A dedurre casseri calotta sezione minima
.. m 21,00
Totale Parziale
Casseri calotta sezione massima
Chiusura longitudinale
: " 1,00 14,26
Chiusura frontale
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
m " 1,00 1,28
Totale Parziale
A dedurre casseri calotta sezione massima
" m -1,00
Totale Parziale
Lunghezze medie casseri calotta
f m 1,00
A dedurre lunghezze medie casseri calotta
f I 1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo
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1,00

6,28

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

299

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 A .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

61,29

kg

300

C.201.1

1A.

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Calotta sezione minima

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls calotta sezione minima

-1,00

Totale Parziale

Calotta sezione massima

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls calotta sezione massima

Totale Parziale
Area media cls calotta

A dedurre area media cls calotta

-1,00

1,00

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

1,00

6,28

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Calotta :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Riempimento

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

301

A.

Per arco rovescio

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri riempimento sezione minima

Casseforme frontali

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,05

Casseforme longitudinali per canale centrale

1,00

0,28

1,00

0,20

1,00

0,28
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Totale Parziale
A dedurre casseri riempimento sezione minima
" " -1,00
Totale Parziale
Casseri riempimento sezione massima
Casseforme frontali
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
f " 1,00 0,25
Casseforme longitudinali per canale centrale
i " 1,00 0,28
. " 1,00 0,20
. " 1,00 0,28
Totale Parziale
A dedurre casseri riempimento sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
Lunghezze medie casseri riempimento
" " 1.00
A dedurre lunghezze medie casseri riempimento
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
.. M 1,00 6,28
mq
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
302 |10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Riempimento sezione minima
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls riempimento sezione minima
" " 1,00
Totale Parziale
Riempimento sezione massima
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls riempimento sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
Area media riempimento
" " 1,00
A dedurre area media riempimento
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
i " 1,00 6,28
mc
C.3.31. Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
303 Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .050 .010.10

Pagina 85 di 402




Computo metrico estimativo globale

N° o . o Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
0,10
corpo
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Riempimento :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Trasporti
PN.15.20.20 Ricarico del materiale di smarino.
304 A Piazzale accessibile.
Carico su automezzo
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Muretta 1,00
A dedurre carico su automezzo sezione di allargo
" " 1,00
MI di galleria sezione di allargo
.. w 1,00 6,28
mc
PN.15.20.30 Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.
305 A
Trasporti a discarica entro 50 Km.
Superfici e sviluppi rilevati con cad
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 50,00
Su sovrascavo 50,00
Su extra scavo 50,00
Arco rovescio 50,00
Muretta 50,00
A dedurre trasporto sezione di allargo
" " -50,00
MI di galleria sezione di allargo
" " 50,00 6,28
mcb/km
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Trasporti :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Oneri di discarica
26.02..015 Discarica in comune di Castelnuovo Magra
306 |20 per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.
Sistemazioni in discarica
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Murette 1,00
A dedurre oneri di discarica sezione di allargo
" " -1,00
MI di galleria sezione di allargo
" " 1,00 6,28
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione di allargo ml 6,28 - Oneri di discarica :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - In avanzamento
C.1.0L. Scavo in galleria a sezione corrente. \
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307

A.

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Scavo in avanzamento.

Sezione massima camerone

Zona inferiore

1,00

Settore circolare superiore

Area 39,55 mq

1,00

A dedurre area di scavo sezione massima

Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata

-1,00

1,00

10,00

308

C.1.04.

Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente

Area di scavo in avanzamento sezione corrente

A dedurre area di scavo sezione corrente

1,00

-1,00

Totale Parziale

Area di scavo in avanzamento sezione allargata

1,00

A dedurre area di scavo sezione allargata

-1,00

Totale Parziale

Differenza tra I' area di scavo della sezione allargata e la
sezione corrente

A dedurre differenza tra I' area di scavo della sezione allargata
e la sezione corrente

Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata

-1,00

1,00

10,00

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - In avanzamento :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

309

Scavo secondo modalita scelte dallimpresa.

Vedi disegno
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Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrascavo di convergenza attesa cm 2
Sezione massima camerone
Zona inferiore
.. w 1,00
Settore circolare superiore
Area 0,32 mq
.. w 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
massima
.. w 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata
" " 1,00 10,00
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
310
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente
Area sovrascavo di convergenza attesa sezione corrente
0 m 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
corrente
.. w -1,00
Totale Parziale
Area sovrascavo di convergenza attesa sezione allargata
.. w 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
allargata
.. m 1,00
Totale Parziale
Differenza tra I' area di scavo della sezione allargata e la
sezione corrente
A dedurre differenza tra I' area di scavo della sezione allargata
e la sezione corrente
.. w 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata
" " 1,00 10,00
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
311 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
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Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Extra scavo e sovrascavo tecnico cm. 4
Sezione massima camerone
Zona inferiore
" " 1,00
Settore circolare superiore
Area 0,64 mq
" n 1,00
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
massima
.. " 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata
" " 1,00 10,00
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
312
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente
Area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione corrente
" " 1,00
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
corrente
.. m 1,00
Totale Parziale
Area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione allargata
i " 1,00
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
allargata
.. m 1,00
Totale Parziale
Differenza tra I' area di scavo della sezione allargata e la
sezione corrente
A dedurre differenza tra I' area di scavo della sezione allargata
e la sezione corrente
" " 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata
" " 1,00 10,00
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - Arco rovescio
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
313 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
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Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Arco rovescio
Sezione massima camerone
Settore circolare
Area 3,07 mq
.. w 1,00
A dedurre area scavo arco rovescio sezione massima
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata
" " 1,00 10,00
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
314
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente
Area scavo arco rovescio sezione corrente
.. w 1,00
A dedurre area scavo arco rovescio sezione corrente
.. w -1,00
Totale Parziale
Area scavo arco rovescio sezione allargata
0 m 1,00
A dedurre area scavo arco rovescio sezione allargata
0 m 1,00
Totale Parziale
Differenza tra I' area di scavo della sezione allargata e la
sezione corrente
A dedurre differenza tra |' area di scavo della sezione allargata
e la sezione corrente
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata
" " 1,00 10,00
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - Arco rovescio :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - Murette
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
315 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone
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Misure rilevate con supporto informatico.
Scavo per magrone sotto murette
Sezione massima camerone
In dx
.. w 1,00
In sx
.. w 1,00
Totale Parziale
A dedurre sezione massima
.. w 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione allargata
" " 1,00 10,00
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Scavo - Murette :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Posa centine
c.2.13. Fornitura e posa in opera di armatura centinata in
sotterraneo.
316 A Con NP - IPE in S235 - S275
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Misure rilevate con supporto informatico.
Sviluppo asse centina posizionata su sovrascavo
Sezione allargata
Piedritti
.. 1,00 1,95
1,00 1,95
Calotta
" 1,00 15,56
A dedurre calcolo sviluppo sezione allargata
.. w 1,00
Totale Parziale
Calcolo peso centina sezione allargata 21PN 180
" " 2,00 19,46
Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.
" " 0,35
A dedurre centina sezione allargata
.. w 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione allargata = 10,00
Centine passo mt. 1,00 - 10,00/1,00=10
" " 10,00
kg
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Posa centine :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Prerivestimento
C.2113 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
318 D. Rivestimento di cm. 20.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.
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Prerivestimento su sovrascavo di convergenza

Sezione massima

Piedritti

1,00

1,95

1,00

1,95

Calotta

1,00

15,54

Totale Parziale

A dedurre Spritz sezione massima camerone

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione allargata

1,00

10,00

C.2113

Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.

mq

319

Rivestimento di cm. 5.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Prerivestimento su extra scavo tecnico
Articolo utilizzato per uno spessore di 4 cm.
Sezione massima camerone

Piedritti

1,00

1,95

1,00

1,95

Calotta

1,00

15,90

Totale Parziale

A dedurre spritz su extra scavo tecnico sezione massima

Totale Parziale
MI di galleria sezione allargata

-1,00

1,00

10,00

mq

320

C.2115

Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre

Vedi articoloC .2 .11.3 .D .

Vedi articolo C .2 .11.3 A .

1,00

194,40

1,00

198,00

322

C.3.17.

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Prerivestimento :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Impermeabilizzazione

Impermeabilizzazione di galleria naturale.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Sviluppo impermeabilizzazione sezione massima

Piedritti

1,00

1,95

Calotta
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1,00 15,00
Base centina
.. M 1,00 0,70
Arco rovescio
" " 1,00 9,12
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione allargata
" " 1,00 10,00
A dedurre zona di raccordo
" " -1,00 5,00
. " -1,00 5,00
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
323 A Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Waterstop sezione massima
Su arco rovescio
Campi di getto ml 10,00
i " 1,00 0,87
Tra arco rovescio e murette
" " 1,00 1,00
Su murette
Campi di getto ml 10,00
" " 1,00 0,07
Tra murette e calotta
. " 1,00 1,00
Calotta
" " 1,00 1,58
Totale Parziale
A dedurre Waterstop sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione allargata
" " 1,00 10,00
ml
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Impermeabilizzazione :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Murette
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
324 |10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Magrone sotto murette sezione massima
In sx
" " 1.00
Totale Parziale
A dedurre area magrone muretta sezione massima
" " -1,00
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Totale Parziale

MI di galleria sezione allargata

1,00

10,00

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

325

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

326

PN.40.20.20

A.

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per murette

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri murette sezione massima

Chiusura longitudinale

1,00

0,45

1,00

0,80

Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00

Quadrature rilevate con cad

1,00

0,09

Totale Parziale

A dedurre casseri murette sezione massima

-1,00

Totale Parziale
MI di galleria sezione allargata

mq

1,00

10,00

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

327

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2 .01.2 A .
Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

17,70

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

328

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Muretta sezione massima
Quadrature rilevate con cad

In sx

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls murette sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione allargata

1,00

10,00
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Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Murette :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Arco rovescio

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

329

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Magrone sotto arco rovescio sezione massima

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre magrone sotto arco rovescio sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione allargata

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

1,00

10,00

330

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in operain sotterraneo

corpo

331

A.

Per arco rovescio

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri arco rovescio sezione massima

Chiusura frontale
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad

1,00

0,69

Totale Parziale

A dedurre casseri arco rovescio sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione allargata

1,00

10,00

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

332

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 .C .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

69,20

kg
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C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

333

1.C.

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.
Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Arco rovescio sezione massima

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls arco rovescio sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione allargata

1,00

10,00

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Arco rovescio :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Calotta

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in operain sotterraneo

334

A.

Per calotta e piedritti

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri calotta sezione massima

Chiusura longitudinale
Chiusura frontale

Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad

1,00

1,00

14,26

1,28

Totale Parziale

A dedurre casseri calotta sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione allargata

1,00

10,00

A dedurre zona di raccordo

-1,00

4,20

-1,00

4,20

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

335

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 .A .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

98,56

kg

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

336

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Pozzo magistrato
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Carpenteria camerone e pozzo
Calotta sezione massima
Quadrature rilevate con cad
" " 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls calotta sezione massima
.. w -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione allargata
" " 1,00 10,00
A dedurre zona di raccordo
" " -1,00 4,60
. " -1,00 4,60
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Calotta :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Riempimento
C.02.003 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
337 A Per arco rovescio
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Casseri riempimento sezione massima
Casseforme frontali
Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad
" M 1,00 0,25
Casseforme longitudinali per canale centrale
.. M 1,00 0,28
" w 1,00 0,20
i " 1,00 0,28
Totale Parziale
A dedurre casseri riempimento sezione massima
.. w 1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione allargata
" " 1,00 10,00
mq
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
338 |10 per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Riempimento sezione massima
Quadrature rilevate con cad
0 m 1,00
Totale Parziale
A dedurre cls riempimento sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione allargata
" " 1,00 10,00
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mc
C.3.3L Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
339 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .050 .010.10
0 w 0,10
corpo
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Riempimento :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Trasporti
PN.15.20.20 Ricarico del materiale di smarino.
340 A Piazzale accessibile.
Carico su automezzo
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Murette 1,00
A dedurre carico su automezzo sezione allargata
.. w 1,00
MI di galleria sezione allargata
" " 1,00 10,00
mc
PN.15.20.30 Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.
341 A
Trasporti a discarica entro 50 Km.
Superfici e sviluppi rilevati con cad
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 50,00
Su sovrascavo 50,00
Su extra scavo 50,00
Arco rovescio 50,00
Murette 50,00
A dedurre trasporto sezione allargata
" " -50,00
MI di galleria sezione allargata
" " 50,00 10,00
mcb/km
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Trasporti :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Oneri di discarica
26.02..015 Discarica in comune di Castelnuovo Magra
342 |20 per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.
Sistemazioni in discarica
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali
In avanzamento 1,00
Su sovrascavo 1,00
Su extra scavo 1,00
Arco rovescio 1,00
Murette 1,00
A dedurre oneri di discarica sezione allargata
" " -1,00
MI di galleria sezione allargata
" " 1,00 10,00
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Computo metrico estimativo globale

N° o o e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sezione allargata ml 10,00 - Oneri di discarica :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Consolidamento
C.3.01. Perforazioni 25/40 mm comunque inclinate in sotterraneo.
343 B. Foro lunghezza oltre m 2,01.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Misure rilevate con supporto informatico.
Consolidamento centine prima della loro parziale demolizione
Disegno GA-MAQ2
Perforazioni per consolidamento radiale
" " 120,00 6,00
ml
C.3.08. TUBI IN VETRORESINA AUTOPERFORANTI CON PUNTA A
PERDERE
344 Lunghezza ml. 6,00.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Misure rilevate con supporto informatico.
Consolidamento centine prima della loro parziale demolizione
Si computano 4 bulloni per centina
Disegno GA-MAQ2
" " 720,00
cad
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Consolidamento :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Demolizioni
PN.50.10.10 Demolizione di rivestimento di prima fase della galleria.
347 A Demolizione di rivestimento di prima fase per la costruzione di
niccie, nicchioni e cameroni.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Misure rilevate con supporto informatico.
Demolizione parziale sezione allargata per realizzazione sfondo
di allargo
" w 1,00 5,25
.. w 1,00 5,25

mq

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Demolizioni :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Ripristini
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N° o o e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
C.211.3 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
348 D. Rivestimento di cm. 20.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Prerivestimento su sovrascavo di convergenza
Sezione di raccordo tra sezione allargata e sfondo di allargo
Calotta
: . 1,00 5,25
mq
C.211.3 Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.
349 A Rivestimento di cm. 5.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Prerivestimento su extra scavo tecnico
Articolo utilizzato per uno spessore di 4 cm.
Sezione di raccordo tra sezione allargata e sfondo di allargo
Calotta
. P 1,00 5,25
mq
C.2115 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre
350
Vedi articolo C .2 .11.3 .D .
i " 1,00 40,79
Vedi articolo C .2 .11.3 A .
" n 1,00 41,74
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Ripristini :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - In avanzamento
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
351 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.
Vedi disegno
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Scavo in avanzamento
Sezione di raccordo tra sezione allargata e sfondo di allargo
i " 1,00 5,25
" . 1,00 5,25
mc
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
352 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone
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Computo metrico estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

Misure rilevate con supporto informatico.

Scavo in avanzamento.

Sezione massima camerone

Zona inferiore

1,00

Settore circolare superiore

Area 39,55 mq

1,00

A dedurre area di scavo sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di camerone sezione di allargo

C.1.04.

Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).

1,00

3,63

353

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.

Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente

Area di scavo in avanzamento sezione corrente

1,00

A dedurre area di scavo sezione corrente

Totale Parziale
Area di scavo in avanzamento sezione allargata

-1,00

1,00

A dedurre area di scavo sezione allargata

-1,00

Totale Parziale

Differenza tra I' area di scavo della sezione allargata e la
sezione corrente

A dedurre differenza tra I' area di scavo della sezione allargata
e la sezione corrente

-1,00

Totale Parziale

MI di camerone sezione di allargo

1,00

3,63

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - In avanzamento :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

354

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.
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N° o o e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
Sovrascavo di convergenza attesa cm 2
Sezione massima camerone
Zona inferiore
.. m 1,00
Settore circolare superiore
Area 0,32 mq
.. w 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
massima
m m -1,00
Totale Parziale
Ml di camerone sezione di allargo
.. m 1,00 3,63
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
355
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente
Area sovrascavo di convergenza attesa sezione corrente
.. w 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
corrente
.. w -1,00
Totale Parziale
Area sovrascavo di convergenza attesa sezione allargata
.. m 1,00
A dedurre area sovrascavo di convergenza attesa sezione
allargata
0 m 1,00
Totale Parziale
Differenza tra I' area di scavo della sezione allargata e la
sezione corrente
A dedurre differenza tra I' area di scavo della sezione allargata
e la sezione corrente
.. w 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
i " 1,00 3,63
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - Sovrascavo di convergenza attesa :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
356 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone
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N° o o e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
Misure rilevate con supporto informatico.
Extra scavo e sovrascavo tecnico cm. 4
Sezione massima camerone
Zona inferiore
.. w 1,00
Settore circolare superiore
Area 0,64 mq
.. w 1,00
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
massima
.. m 1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
i " 1,00 3,63
mc
C.1.04. Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).
357
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone
Misure rilevate con supporto informatico.
Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente
Area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione corrente
.. m 1,00
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
corrente
0 m 1,00
Totale Parziale
Area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione allargata
m m 1,00
A dedurre area extra scavo e sovrascavo tecnico sezione
allargata
.. w -1,00
Totale Parziale
Differenza tra I' area di scavo della sezione allargata e la
sezione corrente
A dedurre differenza tra I' area di scavo della sezione allargata
e la sezione corrente
.. m -1,00
Totale Parziale
MI di camerone sezione di allargo
.. " 1,00 3,63
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - Extra scavo e sovrascavo tecnico :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - Arco rovescio
C.1.01. Scavo in galleria a sezione corrente.
358 A Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria
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Computo metrico estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

Scavo arco rovescio

Sezione di raccordo tra sezione allargata e sfondo di allargo

1,00
1,00

5,25
5,25

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

359

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Arco rovescio

Sezione massima camerone

Settore circolare

Area 3,07 mq

1,00

A dedurre area scavo arco rovescio sezione massima

-1,00

Totale Parziale

C.1.04.

MI di camerone sezione di allargo

Sovrapprezzo per lo scavo fuori sezione corrente ( slarghi
e camere).

1,00

3,63

360

Vedi disegno

Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Sovrapprezzo per il volume di scavo eccedente la sezione
corrente

Area scavo arco rovescio sezione corrente

1,00

A dedurre area scavo arco rovescio sezione corrente

Totale Parziale
Area scavo arco rovescio sezione allargata

-1,00

1,00

A dedurre area scavo arco rovescio sezione allargata

-1,00

Totale Parziale

Differenza tra I' area di scavo della sezione allargata e la
sezione corrente

A dedurre differenza tra |' area di scavo della sezione allargata
e la sezione corrente

-1,00

Totale Parziale

MI di camerone sezione di allargo

1,00

3,63

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - Arco rovescio :
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N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo

- Scavo - Murette

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

361

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Scavo per magrone sotto murette

Sezione massima camerone

In dx

1,00

In sx

Totale Parziale
A dedurre sezione massima

1,00

-1,00

Totale Parziale

MI di camerone sezione di allargo

1,00

3,63

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Scavo - Murette :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo

- Posa centine

C.2.13.

Fornitura e posa in opera di armatura centinata in
sotterraneo.

362

Con NP - IPE in S235 - S275

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Sviluppo asse centina posizionata su sovrascavo

Sezione allargata

Piedritti

1,00

1,95

1,00

1,95

Calotta

1,00

15,56

A dedurre calcolo sviluppo sezione allargata

Totale Parziale
Calcolo peso centina sezione allargata 2IPN 180

-1,00

2,00

19,46

Maggiorazione del 35% per piastre al piede e di giunzione,
catene, bulloni ed inrigidimenti.

0,35

A dedurre centina sezione allargata

Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo = 3,63
Centine passo mt. 0,80 - 3,63/0,80= 4,50 si computano 4

-1,00

4,00

kg

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Posa centine :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo

- Prerivestimento
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Computo metrico estimativo globale

N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

Cc.2113

Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.

364

Rivestimento di cm. 20.
Vedi disegno

Pozzo magistrato
Fasi esecutive realizzazione camerone

Misure rilevate con supporto informatico.

Prerivestimento su sovrascavo di convergenza

Sezione massima

Piedritti

1,00

1,95

1,00

1,95

Calotta

1,00

15,54

Totale Parziale

A dedurre Spritz sezione massima camerone

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

1,00

3,63

C.2113

Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.

mq

365

Rivestimento di cm. 5.

Vedi disegno

Sezione tipo galleria naturale

Scavi e carpenteria

Prerivestimento su extra scavo tecnico
Articolo utilizzato per uno spessore di 4 cm.
Sezione massima camerone

Piedritti

1,00
1,00

1,95
1,95

Calotta

1,00

15,90

Totale Parziale

A dedurre spritz su extra scavo tecnico sezione massima

Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo

-1,00

1,00

3,63

mq

C.2115

Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre

366

Vedi articoloC .2 .11.3 .D .

Vedi articolo C .2 .11.3 A .

1,00

1,00

70,57

71,87

c2111

Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento fronte
scavo.

368

Vedi disegno
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N° o o e Cx g
ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
Sezione tipo galleria naturale
Scavi e carpenteria
Scavo in avanzamento
" " 1,00 60,03
Sovrascavo di convergenza attesa
h m 1,00 0,40
Extrascavo e sovrascavo tecnico
i " 1,00 0,80
mc
C.2.115 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 35 MPa per
armatura fibre
369
Vedi articolo C .2 .11.1
] w 1,00
mc
Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Prerivestimento :
- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Impermeabilizzazione
C.3.17. Impermeabilizzazione di galleria naturale.
370
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Sviluppo impermeabilizzazione sezione massima
Piedritti
" " 1,00 1,95
. " 1,00 1,95
Calotta
" " 1,00 15,00
Base centina
" " 1,00 0,70
" . 1,00 0,70
Arco rovescio
. " 1,00 9,12
Totale Parziale
A dedurre impermeabilizzazione sezione massima
" " -1,00
Totale Parziale
MI di galleria sezione di allargo
" w 1,00 3,08
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
371 A Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegno
Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo
Waterstop sezione massima
Su arco rovescio
Campo di getto unico
" w 1,00 8,66
Tra arco rovescio e murette
" w 1,00 1,00
1,00 1,00

Su murette

Campo di getto unico
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N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

1,00

0,71

1,00

0,71

Tra murette e calotta

1,00

1,00

1,00

1,00

Calotta

1,00

15,79

Totale Parziale

A dedurre Waterstop sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

1,00

3,08

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Impermeabilizzazione :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Murette

ml

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

372

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Magrone sotto murette sezione massima

In dx

1,00

3,08

In sx

1,00

3,08

373

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

374

PN.40.20.20

A.

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per murette

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri murette sezione massima

Chiusura longitudinale

2,00

3,08

2,00

3,08

Chiusura frontale

Campo di getto unico

Quadrature rilevate con cad

1,00

1,74

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

375

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 .A .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

10,90
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N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

kg

376

C.2011

1A.

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Murette sezione massima

Quadrature rilevate con cad

1,00

3,08

1,00

3,08

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Murette :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Arco rovescio

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

377

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Magrone sotto arco rovescio sezione massima

Quadrature rilevate con cad

1,00

3,08

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

378

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

379

A.

Per arco rovescio

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri arco rovescio sezione massima

Chiusura frontale

Campo di getto unico

C.2.05.

Quadrature rilevate con cad

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

mq

1,00

380

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 .C .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

kg

1,00

21,31
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N°

Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

381

1.C.

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.
Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Arco rovescio sezione massima

Quadrature rilevate con cad

1,00

3,08

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Arco rovescio :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Calotta

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

382

A.

Per calotta e piedritti

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri calotta sezione massima

Chiusura longitudinale

1,00

3,08

Chiusura frontale

Campo di getto unico

Quadrature rilevate con cad

1,00

A dedurre pozzo

A sommare chiusure su pozzo

mq

-1,00

1,00

17,35

14,77

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

383

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 A .

C.2.01.1

Incidenza armatura kg. 90 al mc

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

kg

1,00

25,54

384

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Calotta sezione massima
Quadrature rilevate con cad

1,00

3,08

A dedurre pozzo

-1,00

17,35

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Calotta :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Muro frontale e finale
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N°

Ord.
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Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

385

A.

Per calotta e piedritti
Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Chiusura frontale

muro frontale

1,00

muro finale

1,00

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

386

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 A .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

77,72

kg

387

C.2011

1A.

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Muro frontale

1,00

1,00

Muro finale

1,00

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Muro frontale e finale :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Riempimento

C.02.003

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

388

A.

Per arco rovescio

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Casseri riempimento sezione massima

Casseforme frontali

Campi di getto ogni ml. 10,00
Quadrature rilevate con cad

Casseforme longitudinali per canale centrale

1,00

1,00
1,00

0,25

0,28
0,20

1,00

0,28

Totale Parziale

A dedurre casseri riempimento sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

1,00

3,08
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mq

389

32.03..020

10

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Riempimento sezione massima

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale Parziale

A dedurre cls riempimento sezione massima

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione di allargo

1,00

3,08

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

390

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .050 .010.10

0,10

corpo

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Riempimento :

391

PN.15.20.20
A.

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Trasporti

Ricarico del materiale di smarino.
Piazzale accessibile.

Carico su automezzo
Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali

In avanzamento

1,00

Su sovrascavo

1,00

Su extra scavo

1,00

Arco rovescio

1,00

Murette

1,00

A dedurre carico su automezzo sezione allargata

-1,00

MI di galleria sezione allargata

1,00

3,63

Sezione di raccordo tra sezione allargata e sfondo di allargo

Scavo in avanzamento

1,00

Scavo arco rovescio

1,00

PN.15.20.30

Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.

392

A.

Trasporti a discarica entro 50 Km.

Superfici e sviluppi rilevati con cad

Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali

In avanzamento

50,00

Su sovrascavo

50,00

Su extra scavo

50,00

Arco rovescio

50,00
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Murette

50,00

A dedurre trasporto sezione allargata

-50,00

MI di galleria sezione allargata

50,00

3,63

Sezione di raccordo tra sezione allargata e sfondo di allargo

Scavo in avanzamento

50,00

Scavo arco rovescio

50,00

mcb/km

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Trasporti :

- Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Oneri di discarica

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

393

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Sistemazioni in discarica

Computo a ml di sezione tipo moltiplicato per i ml. totali

In avanzamento

1,00

Su sovrascavo
Su extra scavo
Arco rovescio
Murette

A dedurre oneri di discarica sezione allargata

1,00
1,00
1,00
1,00

-1,00

MI di galleria sezione allargata

1,00

3,63

Sezione di raccordo tra sezione allargata e sfondo di allargo

Scavo in avanzamento

Scavo arco rovescio

1,00

1,00

Totale - Galleria naturale - Camerone ml. 16,28 - Sfondo di allargo - Oneri di discarica :

- Galleria naturale - Pozzo - Movimeto terra

394

30.01..030

10

Scavo di shancamento eseguito in roccia dura con l'uso

di martellone.
per lavori stradali

Vedi disegni:

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Area scavo quota terreno: 7,24*7,24*3,1416 = 164,68

Area scavo imbocco pozzo: 4,18*4,18*3,1416 = 54,89

Scavo di shancamento fino ad imbocco pozzo

1,00

30.02..020

Scavo di fondazione a sezione obbligata.

395

5

escavatore munito di martellone

Vedi disegni:

Pozzo magistrato
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Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione del dente di
fondazione della struttura in elevazione

1,00

10,84

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

396

30

scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla distanza di 1 km.

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

1,00

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

1,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-1,00

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

397

40

Sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu oltre il primo, fino a
5,00 km.

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

4,00

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

4,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-4,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

398

50

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu, da 5,01 a 10 km.

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00
Vedi articolo 30.01. .030 .010.

5,00

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

5,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-5,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

399

60

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

Vedi articolo 30.02. .020 .005.
A detrarre materiale utilizzato per rinterro
Vedi articolo 30.03. .030 .020.

10,00

10,00

-10,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
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400

70

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00
Vedi articolo 30.01. .030 .010.

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

10,00

10,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-10,00

mc/km

401

26.01..030

80

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

10,00

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

10,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro
Vedi articolo 30.03. .030 .020.

mc/km

-10,00

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

402

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Vedi articolo 30.01. .030 .010.

1,00

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

1,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-1,00

Totale - Galleria naturale - Pozzo - Movimeto terra:

- Galleria naturale - Pozzo - Scavo pozzo

C.1.07.

Scavo per pozzi di areazione subverticali.

403

Con scavo di perforo a fresa di diametro idoneo con foro pilota.

Vedi disegni:

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Scavo di preforo per realizzazione pozzo

1,00

404

C.1.07.

Scavo per pozzi di areazione subverticali.
In allargo del preforo.

Vedi disegni:

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Scavo di allargo preforo per realizzazione pozzo

1,00
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A dedurre volume di scavo preforo

Vedi articolo C .1 .07. .C .

-1,00

Totale - Galleria naturale - Pozzo - Scavo pozzo :

- Galleria naturale - Pozzo - Demolizioni

PN.50.10.10

Demolizione di rivestimento di prima fase della galleria.

410

A.

Demolizione di rivestimento di prima fase per la costruzione di
niccie, nicchioni e cameroni.

Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Demolizione parziale rivestimento calotta fondo di allargo per
realizzazione pozzo

Totale - Galleria naturale - Pozzo - Demolizioni :

mq

1,00

- Galleria naturale - Pozzo - Rivestimenti

Cc.2113

Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.

411

Rivestimento di cm. 15.
Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Prerivestimento pozzo di 15 cm.

1,00

15,24

mq

412

C.2115

Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre

Vedi articolo C .2 .11.3 .C .

1,00

97,84

C.2.03.

Casseforme per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo

414

Per pozzi di areazione di qualunque profondita.

Vedi disegno

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Casseri per pozzo

mq

1,00

11,62

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.
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415

A

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Incidenza armatura kg. 90 al mc
Vedi articolo C .2.01.2 B .

kg

1,00

42,34

C.2.01.2

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

416

Tipo Rck>30 N/mmq per pozzi di profondita < 50 m.

Vedi disegno

Pozzo magistrato
Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Calcestruzzo per realizzazione pozzo

1,00

13,19

Totale - Galleria naturale - Pozzo - Rivestimenti :

- Galleria naturale - Pozzo - Operein c.a.

32.01..020

Casseforme in legname.

417

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni:

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Struttura in c.a. sopra il pozzo

Casseri fondazione

1,00

16,45

1,00

7,29

mq

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

418

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C

Incidenza armatura kg. 90 al mc

Vedi articolo 32.03. .050 .010.20

1,00

18,06

kg

419

27.2.10

155

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4
Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni:

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Struttura in c.a. sopra il pozzo

Fondazione

1,00

11,87

Dente sotto la fondazione

1,00

10,84
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32.01..020

Casseforme in legname.

420

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni:

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Struttura in c.a. sopra il pozzo

Casseri elevazione

1,00

9,44

1,00

12,24

1,00

0,83

1,00

0,57

mq

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

421

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C

Incidenza armatura kg. 90 al mc

Vedi articolo 32.03. .080 .010.15

1,00

23,05

kg

422

27.2.10

155

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4
Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni:

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Struttura in c.a. sopra il pozzo

Elevazione

1,00

10,84

Totale - Galleria naturale - Pozzo - Operein c.a. :

- Galleria naturale - Pozzo - Rinterri

30.03..030

Riempimento di scavi con materiali provenienti dallo scavo
stesso, convenientemente compattato.

423

Eseguito con mezzo meccanico

Vedi disegni:

Pozzo magistrato

Carpenteria camerone e pozzo

Misure rilevate con supporto informatico.

Rinterro fino ad imbocco pozzo escluso volume su opera di
presa

1,00

4,59

Tntala - MRallaria natiirala - Dn77n - Rintarri *
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- Galleria naturale - Monitoraggi - Stazioni di convergenza
C.3.27. Stazione di convergenza in fase di avanzamento
424
Stazione di convergenza ogni ml. 250,00
MI 2394,20/250=9,58 si computano 10
" " 10,00
cad
Totale - Galleria naturale - Monitoraggi - Stazioni di convergenza :
- Galleria naturale - Monitoraggi - Celle piezometriche
C.331 Cella piezometrica.
425 A, Cella tipo casagrande.
N° 3 celle piezometriche ogni 500 mt.
MI 2394,20/500=4,79 si computano 5 punti a 3 celle
" " 15,00
cad
Totale - Galleria naturale - Monitoraggi - Celle piezometriche :
- Galleria naturale - Imp. delle venute d'acqua sup. a5 l/s
C.1.09. Compenso agli scavi in sotterraneo per maggiori venute
d'acqua.
426 A, Per ogni 5 It o frazione oltre il previsto nelle tratte in salita.
Galleria interessata ml. 280,00
Venute d'acqua superiore ai 5 It/sec per i primi 5 It.
" " 1,00 280,00
mc
C.3.02. Perforazioni suborizzontali di micropali in sotterraneo.
427 B. Diametro mm 100-130.
Galleria interessata ml. 280,00
Campi di avanzamento da ml. 9,00
" " 10,00 1,44
A dedurre perforazioni
" " -1,00
Totale Parziale
" " 1,00 280,00
ml
C.3.05. Tubo in vetroresina iniettato per contenimento dl fronte.
428 A, Tubo in vetroresina.
Galleria interessata ml. 280,00
Campi di avanzamento da ml. 9,00
" " 34,00 1,44
A dedurre perforazioni
" " -1,00
Totale Parziale
" " 1,00 280,00
ml
C.3.07. Tubo in vetroresina iniettato per contenimento dl fronte.
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429

B.

Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata.

Galleria interessata ml. 280,00

Campi di avanzamento da ml. 9,00

133,00 1,44

A dedurre perforazioni

-1,00

Totale Parziale

MI di galleria sezione 1200,00

1,00 280,00

cad

C.3.24.

Totale - Galleria naturale - Imp. delle venute d'acqua sup.a5l/s :

- Galleria naturale - Compenso per lunghezza galleria oltre 500 mt.

Compenso percentuale sui prezzi di galleria oltre 500 ml.

431

Maggiorazione 5%

Compenso per lunghezza galleria oltre 500 mt.

0,05

corpo

Totale - Galleria naturale - Compenso per lunghezza galleria oltre 500 mt. :

- Sbocco a mare - Demolizioni

30.02..050

Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato
bituminoso.

432

10

fino a 10 cm di spessore.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di shocco a mare

Fase di intervento

Taglio per asportazione tappetino

2,00

ml

46.01..040

Asportazione parziale di pavimentazione stradale.

433

20

per lavori eseguiti fuori dai centri urbani:

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento

Asportazione tappetino di usura per una lunghezza di 30ml

1,00 30,00

mq

30.02..050

Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato
bituminoso.

434

20

fino a 15 cm di spessore.
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Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

Taglio per asportazione pacchetto stradale

2,00

ml

435

46.01..030
20

Scarificazione di massicciata stradale.
per lavori eseguiti fuori dai centri urbani.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di shocco a mare

Fase definitiva

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

Asportazione pacchetto stradale area intervento per i primi 30
cm

1,00

15,00

mq

46.01..030

Scarificazione di massicciata stradale.

436

20

per lavori eseguiti fuori dai centri urbani.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

Asportazione pacchetto stradale area intervento per i restanti
28 cm

1,00

15,00

mq

PN.15.20.20

Ricarico del materiale di smarino.

437

A.

Piazzale accessibile.

Materiale arido

vedi art. 46.01. .040A.020.

vedi art. 46.01. .030A.020.

vedi art. 46.01. .030A.020.

1,00

1,00

1,00

177,00

88,50

88,50

PN.15.20.30

Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.

438

A.
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Trasporti a discarica entro 50 Km.

Materiale arido

vedi art. 46.01. .040A.020.

50,00

177,00

vedi art. 46.01. .030A.020.

50,00

88,50

vedi art. 46.01. .030A.020.

50,00

88,50

mcb/km

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

439

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Materiale arido

vedi art. 46.01. .030A.020.

vedi art. 46.01. .030A.020.

1,00

1,00

88,50

88,50

26.03.5

Conferimento ad impianti di riciclaggio.

440

10

residui di conglomerato bituminoso (fresato).

Materiale bituminoso trasporto a discarica specializzata per Km
30

vedi art. 46.01. .040A.020.

vedi art. 46.01. .030A.020.

1,00

1,00

177,00

88,50

Totale - Sbocco a mare - Demolizioni :

- Sbocco a mare - Rimozioni

441

U.19.8.120

Smontaggio di barriera metallica e traspoto a deposito
Singola su rilevato.

Vedi disegni

Imbocco lato mare

Cantierizzazione

Soluzione con due fasi

Rimozione barriera metallica interferente

1,00

30,00

ml

28.01..120

Taglio a forza per la formazione di finestre, porte, varchi,
ecc,.

442

5.15

muri in calcestruzzo armato

Vedi disegni

Imbocco lato mare

Cantierizzazione

Soluzione con due fasi

Galleria artificiale e dima di attacco

Carpenterie

Muro su dima

Quadrature rilevate con cad

1,00

A.03.007

Demolizione di calcestruzzo armato.

443

B

PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC

Vedi disegni
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Imbocco lato mare

Cantierizzazione

Soluzione con due fasi

Galleria artificiale e dima di attacco

Carpenterie

Muro su dima

Quadrature rilevate con cad

1,00

Totale - Sbocco a mare - Rimozioni :

30.01..030

- Sbocco a mare - Scavi

Scavo di shancamento eseguito in roccia dura con l'uso
di martellone.

444

10

per lavori stradali

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-SB03

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase di intervento

GA-SB02

Calcolo area di scavo

1,00

A dedurre

Area di scavo

-1,00

1,00

PN.15.20.20

Ricarico del materiale di smarino.

446

A.

Piazzale accessibile.

Materiale arido

vedi art. 30.02. .010 .030.

1,00

PN.15.20.30

Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.

447

A.

Trasporti a discarica entro 50 Km.

Materiale arido

vedi art. 30.02. .010 .030.

50,00

448

26.02..015
20

Discarica in comune di Castelnuovo Magra
per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Materiale arido

mch/km

Vedi art. 30.01. .030 .010.

1,00

Totale - Sbocco a mare - Scavi :
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- Sbocco a mare - Paratia
31.02..010 Formazione di micropalo di fondazione verticale o con
inclinazione massima sino a 20° rispetto alla verticale.
450 |110 diametro 220 mm, eseguito a rotazione
Vedi disegni
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbhocco a mare
Fase definitiva
GA-SB03
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
GA-SB02
Paratia dx -5,86ml
Perforazione @200, pali @133 sp. 10mm, L. 9,00ml, i 0,60ml.
Si considerano 5,86/0,60=9,7. Si computano 10
Misurazione dal piano di inizio della trivellazione
" " 10,00 8,00
Paratia sx -5,82ml
Perforazione @200, pali @133 sp. 10mm, L. 9,00ml, i 0,60ml.
Si considerano 5,82/0,60=9,7. Si computano 10
Misurazione dal piano di inizio della trivellazione
" " 10,00 8,00
ml
31.4.20 Posa orditura tubolare
451 |20 Provvista e posa di orditura tubolare 139,7 mm sp. 12,5 mm
Vedi disegni
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbhocco a mare
Fase definitiva
GA-SB03
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
GA-SB02
Acciaio S355 @139.7 sp. 10mm, 32 Kg/m
Paratia dx -5,86ml
Perforazione @200, pali @133 sp. 10mm, L. 9,00ml, i 0,60ml.
Si considerano 5,86/0,60=9,7. Si computano 10
Un metro lineare di palo viene inglobato nel solettone
" " 10,00 9,00
Paratia sx -5,82ml
Perforazione @200, pali @133 sp. 10mm, L. 9,00ml, i 0,60ml.
Si considerano 5,82/0,60=9,7. Si computano 10
Un metro lineare di palo viene inglobato nel solettone
" " 10,00 9,00
kg
Totale - Sbocco a mare - Paratia :
- Sbocco a mare - Solettone in c.a.
32.03..020 Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio

Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).
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452

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-SB03

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-SB02

Magrone

1,00

8,30

453

40.20,70
5

Strato separatore antimalta
per nuove costruzioni

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-SB03

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-SB02

Strato separatore posto tra il magrone e il solettone per
consentire lo scavo sotto solettone

1,00

7,30

mq

32.01..020

Casseforme in legname.

454

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-SB03

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-SB02

Casseri

Chiusura anteriore

1,00

7,30

Chiusura posteriore

1,00

7,30

Chiusura trasversale in dx

1,00

Chiusura trasversale in dx

Chiusura intermedia

mq

1,00

1,00

7,30

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

455

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C
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Incidenza acciaio FE B 38 E 44 K si considera 140 Kg/mq

1,00

43,07

kg

456

27.2.10

155

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4
Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-SB03

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-SB02

Conglomerato cementizio

1,00

7,30

456a

32.03..080

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione

10,15

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Superficie rilevata con CAD

1,00

7,30

457

32.03..100

Vibratura ad ago di calcestruzzo.

Vedi articolo 32.03. .050 .010.20

1,00

Totale - Sbocco a mare - Solettone in c.a. :

- Sbocco a mare - Ripristini

46.02..140

Realizzazione di cunette di calcestruzzo.

458

20

con aletta verticale in calcestruzzo delle dimensioni 20x50 cm.

Vedi disegni

Imbocco lato mare

Cantierizzazione

Soluzione con due fasi

Ricostruzione cunetta alla francese

1,00

30,00

ml

46.03..010

Provvista e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo Fe 42.

459

10.15

paletti altezza 165 cm, posti in opera su rilevato: interasse 1,50
m

Vedi disegni
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Imbocco lato mare

Cantierizzazione

Soluzione con due fasi

Barriera metallica

1,00

30,00

ml

46.01..050

Sottofondo stradale.

460

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva
GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase di intervento

GA-S002

Pacchetto stradale - fondazione misto stabilizzato

1,00

15,00

Maggiore 30% per misurazione effettuata su autocarro in arrivo

0,30

46.02..010

Provvista e posa in opera di misto granulometrico
prebitumato.

461

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di shocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Pacchetto stradale - strato di base

1,00

15,00

Maggiore 30% per misurazione effettuata su autocarro in arrivo

0,30

46.02..020

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso.

462

10.5

misurato in opera per strati di conglomerato (binder) dello
spessore medio, finito e compresso, di 4 cm.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
GA-S002

Pacchetto stradale -binder primi 4 cm
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1,00 15,00
mq
46.02..020 Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso.
463 10.10 sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm di maggior
spessore oltre i primi 4 cm.
Vedi disegni
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase definitiva
GA-S003
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
GA-S002
Pacchetto stradale -binder secondi 4 cm
0 w 4,00 15,00
mq
46.02..030 Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso per
tappeto di usura.
464 55 misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo,
finito e compresso, di 3 cm.
Vedi disegni
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase definitiva
GA-S003
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
GA-S002
Pacchetto stradale -tappetino di usura 3 cm
" " 1,00 30,00
mq
Totale - Sbocco a mare - Ripristini :
- Shocco a mare - Maggiorazione per presenza di traffico
PN.60.10.30 Maggiorazione per lavori in presenza di traffico.
465 A, Maggiorazione 20%
Demolizioni
.. w 0,20
Rimozioni
.. w 0,20
Scavi
.. m 0,20
Paratia
.. w 0,20
Solettone in c.a.
0 m 0,20
Rirpistini
0 m 0,20
corpo
Totale - Sbocco a mare - Maggiorazione per presenza di traffico :
- Sbocco a mare - Dima di attacco
30.02..020 Scavo di fondazione a sezione obbligata.
466 |5 escavatore munito di martellone
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Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Scavo per getto magrone

2,00

2,00

468

PN.15.20.20
A.

Ricarico del materiale di smarino.
Piazzale accessibile.

Materiale arido

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

1,00

469

PN.15.20.30

A.

Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.

Materiale arido
Vedi articolo 30.02. .020 .005.

50,00

mcb/km

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

470

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

1,00

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

471

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Getto magrone

472

32.01..020
5.30

Casseforme in legname.
per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

2,00

2,00

Vedi disegni:

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie
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Lunghezze e superfici rilevate con CAD

Longitudinale

esterno

2,00

2,00

interno

1,00

2,00

Chiusura frontale

2,00

mq

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

473

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C

Armatura dima incidenza 90 kg/mc

Vedi articolo 32.03. .080 .010.15

1,00

20,10

kg

474

27.2.10

155

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4
Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Getto cls per dima

Superficie rilevata con CAD

1,00

2,00

474a

32.03..080

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione

10,15

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

IMBOCCO SAN SIRO

Sezione dima e concio d'attacco

Carpenterie

GA-S003

1,00

2,00

32.03..100

Vibratura ad ago di calcestruzzo.

475

Vedi articolo 32.03. .080 .010.15

1,00

40.02..070

Provvista e posa in opera di membrana elastoplastomerica
a base bituminosa.

476

20

per superfici piane, spessore membrana 4 mm.

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva
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GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Impermeabilizzazione

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

Contorno esterno

1,00

2,00

Bordo fronte dima

1,00

Risvolto esterno dima

1,00

Totale - Sbocco a mare - Dima di attacco :

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Scavo - In avanzamento

mq

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

477

Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Scavo in avanzamento, compreso magrone sotto murette

1,00

5,84

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Scavo - In avanzamento :

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Scavo - Arco rovescio

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

478

Scavo in presenza di interventi conservativi

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Scavo arco rovescio, compreso scavo per magrone

1,00

5,84

C.2113

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Scavo - Arco rovescio :

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Regolarizzazione pareti

Calcestruzzo spruzzato Rck 35 Mpa per rivestimento
gallerie.

479

Rivestimento di cm. 10.

Vedi disegni
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Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase definitiva
GA-S003
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
GA-S002
MI di galleria
Parete in dx
" " 1,00 5,84
Parete in sx
" " 1,00 5,84
mq
C.2115 Maggiorazione al calcestruzzo spruzzato Rck 30 MPa per
armatura fibre
480
Vedi articoloC .2 .11.3 B .
p " 1,00 62,14
mc
Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Regolarizzazione pareti :
- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Impermeabilizzazione
C.3.17. Impermeabilizzazione di galleria naturale.
482
Vedi disegni
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase definitiva
GA-S003
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase di intervento
GA-S002
Ml di galleria
" " 1,00 5,84
mq
PN.30.20.20 Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
483 A, Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.
Vedi disegni
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase definitiva
GA-S003
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase di intervento
GA-S002
MI di galleria
" " 1,00 5,84
Waterstop lungitudinali
" w 4,00 5,84
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ml

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Impermeabilizzazione :

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Murette

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

484

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Magrone per murette

2,00

5,84

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

485

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

PN.40.20.20

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in operain sotterraneo

486

A.

Per murette

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
GA-S002

MI di galleria
Cassero interno

2,00

5,84

Cassero su arco rovescio

2,00

5,84

Casseri frontali

4,00

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

487

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 A .

Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

12,15

kg

488

C.2.01.1

1A.

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.
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Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

MI di galleria

2,00

5,84

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Murette :

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Arco rovescio

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

489

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Magrone sotto arco rovescio

1,00

5,84

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

490

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

PN.40.20.20

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

491

Per arco rovescio

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

MI di galleria

Casseri frontali

2,00

mgq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.
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492

A

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2.01.2 .C .
Incidenza armatura kg. 90 al mc

kg

1,00

15,83

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

493

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Ml di galleria

1,00

5,84

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Arco rovescio :

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Calotta

C.2.03.

Casseforme per calcestruzzi di rivestimento in sotterraneo

494

Per calotta o piedritti di galleria ad unico getto.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

MI di galleria

Casseri frontali

1,00

2,00

5,84

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

495

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Vedi articolo C .2 .01.2 A .
Incidenza armatura kg. 90 al mc

1,00

65,23

kg

C.2011

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

496

1.C.

Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
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Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

MI di galleria

1,00

5,84

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Calotta :

C.02.003

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Riempimento

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo

497

A.

Per arco rovescio

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento

GA-S002

MI di galleria

1,00

5,84

mq

498

32.03..020

10

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

MI di galleria

1,00

5,84

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

499

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .050 .010.10

0,10

corpo

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Riempimento :

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Trasporti

PN.15.20.20

Ricarico del materiale di smarino.

500

A.

Piazzale accessibile.
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Carico su automezzo

In avanzamento

1,00

Arco rovescio

1,00

PN.15.20.30

Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.

501

A.

Trasporti a discarica entro 50 Km.

In avanzamento

50,00

Arco rovescio

50,00

mcb/km

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Trasporti :

- Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Oneri di discarica

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

502

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Sistemazioni in discarica

In avanzamento

1,00

Arco rovescio

Totale - Sbocco a mare - Galleria tra paratie - Oneri di discarica :

1,00

- Sbocco a mare - Concio su dima - Scavo - Arco rovescio

C.1.01.

Scavo in galleria a sezione corrente.

503

Scavo secondo modalita scelte dall'impresa.

Scavo Arco rovescio

Compreso scavo per magrone

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

1,00

2,00

Totale - Sbocco a mare - Concio su dima - Scavo - Arco rovescio :

- Sbocco a mare - Concio su dima - Impermeabilizzazione

C.3.17.

Impermeabilizzazione di galleria naturale.

504

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Impermeabilizzazione

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

Contorno

1,00

2,00

Risvolto fronte dima

1,00

mq

PN.30.20.20

Fornitura e posa di giunto waterstop in galleria realizzato
in bentonite e gomma butilica.
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505

A.

Waterstop in bentonite e gomma butilica spessore 10 mm,
larghezza 20 mm.

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Su arco rovescio

1,00

5,07

Su murette

2,00

0,80

Su calotta

1,00

10,62

Collegamento murette - calotta

2,00

0,90

Collegamento murette arco rovescio

2,00

0,78

ml

30.02..020

Totale - Sbocco a mare - Concio su dima - Impermeabilizzazione :

- Sbocco a mare - Concio su dima - Murette

Scavo di fondazione a sezione obbligata.

506

5

escavatore munito di martellone

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Scavo per getto magrone

2,00

2,00

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

507

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

0,10

corpo

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

508

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
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GA-S002

Getto magrone

2,00

2,00

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

509

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .020 .010.

0,10

corpo

510

PN.40.20.20

A.

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per murette

Cassero interno

Verticale

2,00

2,00

Lato arco rovescio

2,00

2,00

Chiusura frontale

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

4,00

mq

C.2.05.

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.

511

TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO

Armatura murette incidenza 90 kg/ml

Vedi articolo C .2.01.2 .A .

1,00

3,92

kg

C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

512

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Getto cls per muretta

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

2,00

2,00

Totale - Sbocco a mare - Concio su dima - Murette :

- Sbocco a mare - Concio su dima - Arco rovescio

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

513

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Getto di pulizia per arco rovescio

Magrone

1,00

2,00
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mc
C.3.31. Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.
514 Maggiorazione 10%
Vedi articolo 32.03. .020 .010.
f " 0.10
corpo
C.02.003 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
515 A Per arco rovescio
Cassero
Chiusura frontale
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
" " 2,00
mq
C.2.05. Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.
516 A TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
Armatura arco rovescio incidenza 90 kg/mc
Vedi articoloC .2.01.2 .C .
" " 1,00 5,16
kg
c.2.01.1 Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.
517 |1.C. Tipo Rck>30 N/mmq per arco rovescio.
Getto cls per arco rovescio
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
" " 1,00 2,00
mc
Totale - Shocco a mare - Concio su dima - Arco rovescio :
- Sbocco a mare - Concio su dima - Calotta
C.02.003 Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
518 A Per calotta e piedritti
Casseri calotta
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici
Cassero in intradosso
" " 1,00 2,00
Chiusura frontale
" " 2.00
mq
C.2.05. Acciaio in barre per lavori in sotterraneo.
519 A TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
Armatura calotta incidenza 90 kg/mc
Vedi articoloC .2 .01.2 A .
" " 1,00 12,36
kg
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C.2.01.1

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo
Rck 30.

520

1A.

Tipo Rck>30 N/mmq per calotta e piedritti.

Getto calotta
Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

1,00

2,00

Totale - Sbocco a mare - Concio su dima - Calotta :

- Sbocco a mare - Concio su dima - Riempimento

521

C.02.003

A.

Casseri per rivestimento in conglomerato cementizio
gettato in opera in sotterraneo
Per arco rovescio

Casseri per getto riempimento

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

Chiusura frontale

2,00

Canala centrale

1,00

0,28

1,00

0,20

1,00

0,28

Totale Parziale

mq

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

522

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Getto riempimento

Superfice rilevata con aiuto di supporti informatici

1,00

2,00

C.3.31.

Compenso percentuale ai prezzi di lavori all' aperto usati in
sotterraneo.

523

Maggiorazione 10%

Vedi articolo 32.03. .050 .010.10

0,10

corpo

Totale - Sbocco a mare - Concio su dima - Riempimento :

- Shocco a mare - Concio su dima - Trasporti

PN.15.20.20

Ricarico del materiale di smarino.

524

A.

Piazzale accessibile.

Carico su automezzo

arco rovescio

murette

1,00

1,00

PN.15.20.30

Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.

525

A.

Trasporti a discarica entro 50 Km.
arco rovescio

murette

50,00

50,00
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mcb/km

Totale - Sbocco a mare - Concio su dima - Trasporti :

- Shocco a mare - Concio su dima - Oneri di discarica

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

526

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Sistemazioni in discarica

arco rovescio

1,00

murette

1,00

Totale - Sbocco a mare - Concio su dima - Oneri di discarica :

- Sbocco a mare - Manufatto shocco a mare - Opere in c.a. - Fondazione

32.03..020

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck1l0 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

527

10

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Magrone

1,00

8,50

32.01..020

Casseforme in legname.

528

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Casseri

1,00

8,30

2,00

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

mq

529

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C

Incidenza acciaio FE B 38 E 44 K si considera 90 Kg/mq

1,00

2,49

kg
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530

27.2.10

155

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4

Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di shocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Conglomerato cementizio

1,00

8,30

530a

32.03..080

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione

10,15

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

Carpenterie

GA-S003

1,00

8,30

32.03..100

Vibratura ad ago di calcestruzzo.

531

Vedi articolo 32.03. .050 .010.20

Totale - Sbocco a mare - Manufatto sbocco a mare - Opere in c.a. - Fondazione :

1,00

- Sbocco a mare - Manufatto shocco a mare - Opere in c.a. - Elevazione

32.01..020

Casseforme in legname.

532

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase definitiva

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase di intervento

Misure rilevate con supporto cad

Casseri

2,00

0,50

1,00

8,30

A dedurre

Arco

-1,00

Casseri arco

1,00

0,50

mq

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

Pagina 143 di 402




Computo metrico estimativo globale

N°
Ord.

Articoli di E.p.u.

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

Unita Misura

Num.

Lung.

533

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C

Armatura incidenza 90 kg/ml

Vedi articolo GC.RV.A .301 .B .

1,00

12,91

kg

27.2.10

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4

534

155

Classe di esposizione XC2, Rck 30
Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Misure rilevate con supporto cad

Conglomerato cementizio

1,00

8,30

A dedurre

Arco

-1,00

534a

32.03..080

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione

10,15

Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

Carpenterie

GA-S003

535

32.03..100

Vibratura ad ago di calcestruzzo.

Vedi articolo 32.03. .080 .010.15

1,00

Totale - Sbocco a mare - Manufatto sbocco a mare - Opere in c.a. - Elevazione :

- Sbocco a mare - Manufatto shocco a mare - Opere di finitura

536

33.03..010

15

Solo posa in opera di pietra da taglio per rivestimento muri

sovrapprezzo per la sola posa in opera di rivestimenti in pietra
calcarea comune

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva
GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
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Fase di intervento

GA-S002

Misure rilevate con supporto cad

Art. usato in sostituzione per fornitura della pietra

Rivestimento

1,00

8,30

A dedurre

Arco

-1,00

mq

33.03..010

Solo posain opera di pietra da taglio per rivestimento muri

537

per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento

GA-S002

Misure rilevate con supporto cad

Rivestimento

1,00

8,30

A dedurre

Arco

-1,00

mq

33.03..040

Sovrapprezzo al rivestimento di pietra da taglio

538

5.05

per distanze dal cantiere base o deposito materiali di: fino a
100 m

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Misure rilevate con supporto cad

Rivestimento

1,00

8,30

A dedurre
Arco

mq

-1,00

33.03..040

Sovrapprezzo al rivestimento di pietra da taglio

539

5.10

per distanze dal cantiere base o deposito materiali di: ogni 100
m o frazione di maggior percorso oltre i primi 100 m

Vedi articolo 33.03. .040 .005.05

9,00
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mq

540

27.2.10

155

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4
Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Misure rilevate con supporto cad

Riempimento fondo canale

2,00

0,50

32.01..020

Casseforme in legname.

541

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento
GA-S002

Misure rilevate con supporto cad

Riempimento fondo canale

Casseri

2,00

0,50

mq

Totale - Sbocco a mare - Manufatto sbocco a mare - Opere di finitura :

- Sbocco a mare - Solettone sbocco a mare - Scavi

30.02..020

Scavo di fondazione a sezione obbligata.

542

5

escavatore munito di martellone

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase di intervento

GA-S002

Calcolo area di scavo

1,00

7,50

Scarpate

2,00

7,50

2,00

6,10
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544

30.03..030

20

Riempimento di scavi con materiali provenienti dallo scavo
stesso, convenientemente compattato.

Eseguito con mezzo meccanico

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di shocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Rinterri

Volume di scavo

1,00

7,50

Scarpate

2,00

7,50

2,00

6,10

A dedurre

Volume magrone

Volume solettone

-1,00

-1,00

6,70

6,50

PN.15.20.20

Ricarico del materiale di smarino.

546

A.

Piazzale accessibile.

Carico su automezzo

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

1,00

A detrarre materiale utilizzato per riempimento

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-1,00

PN.15.20.30

Trasporto dal sito di cantiere, del materiale di risulta dagli
scavi attraverso chiatta via mare.

547

A.

Trasporti a discarica entro 50 Km.

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

50,00

A detrarre materiale utilizzato per riempimento

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

50,00

mcb/km

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

548

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

A detrarre materiale utilizzato per riempimento
Vedi articolo 30.03. .030 .020.

1,00

-1,00

Totale - Shocco a mare - Solettone sbocco a mare - Scavi :

- Sbocco a mare - Solettone shocco a mare - Opere in c.a. - Fondazione
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549

32.03..020

10

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio
Rck10 classe X0 per getti di  riempimento,
sottofondazione (magrone).

per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrici

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di shocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Magrone

1,00

6,70

32.01..020

Casseforme in legname.

550

5.30

per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice: per murature in elevazione.

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Casseri

mq

1,00
2,00

5,10

32.02..010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato.

551

10.10

per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con
motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento, acciaio B450C

Incidenza acciaio si considera 90 Kg/mq

1,00

33,15

kg

27.2.10

Conglomerato cementizio a prestazione garantita, per
lavori di nuova costruzione, classe S4

552

155

Classe di esposizione XC2, Rck 30

Vedi disegni

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare

Fase di intervento

GA-S002

Conglomerato cementizio

1,00

6,50
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32.03..080 Solo posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di consistenza S4, per strutture armate in elevazione
552a 10,15 Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
Manufatto di shocco a mare
Vedi disegni
GA-S002
GA-S003
: . 1,00 6,50
mc
32.03..100 Vibratura ad ago di calcestruzzo.
553
Vedi articolo 32.03. .050 .010.20
" " 1,00
mc
Totale - Sbocco a mare - Solettone shocco a mare - Opere in c.a. - Fondazione :
- Cantierizzazione - Cantiere prima fase
49.04..030 Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 Kg
per formazione di scanni d'imbasamento:
554 |10 versato via terra
0 " 1,00
t
30.03..020 Esecuzione di rilevato.
555
1,00 575,00
mc
22.01..030 Geocomposito drenante costituito da due geotessili di
tessuto non tessuto da filo continuo
556 |30 20 mm
1,00 575,00
mq
30.02..020 Scavo di fondazione a sezione obbligata.
557 |5 escavatore munito di martellone
Tubazione di ponpaggio a depuratore
" " 1,00 108,00
" " 1,00 25,00
mc
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
558 |30 scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla distanza di 1 km.
Trasporti del materiale di scavo a km 50,00
Vedi articolo 30.02. .020 .005.
" " 1,00
A detrarre materiale utilizzato per rinterro
Vedi articolo 30.03. .030 .020.
" " 1,00
mc
26.01..030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.
559 |40 Sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu oltre il primo, fino a

10,00 km.

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00
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Vedi articolo 30.02. .020 .005.

4,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-4,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

560

50

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu, da 10,01 a 20 km.

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00
Vedi articolo 30.02. .020 .005.

A detrarre materiale utilizzato per rinterro
Vedi articolo 30.03. .030 .020.

5,00

-5,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

561

60

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

10,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-10,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

562

70

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

10,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-10,00

mc/km

26.01..030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni.

563

80

sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01 a 50 km

Trasporti del materiale di scavo a km 50,00
Vedi articolo 30.02. .020 .005.

A detrarre materiale utilizzato per rinterro
Vedi articolo 30.03. .030 .020.

10,00

-10,00

mc/km

26.02..015

Discarica in comune di Castelnuovo Magra

564

20

per scavi in roccia e/o demolizioni in genere.

Vedi articolo 30.02. .020 .005.

1,00

A detrarre materiale utilizzato per rinterro

Vedi articolo 30.03. .030 .020.

-1,00
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46.04..060 Solo posa in opera di tubazioni in PVC per fognature
stradali.
565 5.5 del diametro fino a 250 mm
Tubazione
" " 1,00 108,00
" " 1,00 25,00
ml
11.05..050 Tubi e pezzi speciali in polietilene ad alta densita, per
condotte di scarico PN 3,2 - norma UNI 7613
566 |5.90 Tubi del diametro di 250 mm
Tubazione
" " 1,00 108,00
" " 1,00 25,00
ml
30.03..030 Riempimento di scavi con materiali provenienti dallo scavo
stesso, convenientemente compattato.
567 |20 Eseguito con mezzo meccanico
Tubazione di ponpaggio a depuratore
" " 1,00 108,00
" " 1,00 25,00
A dedurre tubazione
" " -1,00 108,00
" " -1,00 25,00
mc
46.04..070 Formazione di pozzetti.
568 5.10 fino a 0,90 mc.
10,00 0,30
10,00 0,50
4,00 1,00
mc
46.04..085 Provvista e posa in opera di fusioni di ghisa per chiusini.
569
10,00
10,00
4,00
kg
PN.70.10.10 Opere accessorie per drenaggio acque meteoriche e di
cantiere.
570
1,00
corpo
Totale - Cantierizzazione - Cantiere prima fase :
- Cantierizzazione - Scogliera protezione cantiere - seconda fase
48.01..010 Escavazione di fondale.
571 |10 eseguita con pontone a benna da 1500 |, per quantita’ non
inferiori a 5000 mc.
1,00
mc
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49.04..020 Provvista e posa in opera di touvenant di cava a mezzo
natante, pesato su autocarro o0 stazzato su nhatante,
compresa la sistemazione e il livellamento.
572
0 m 1,00
t
49.04..050 Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi
naturali, pesati su autocarro e/o stazzati su natante:
573 |10 prima categoria, da 51 a 1000 Kg
.. w 1,00
t
49.04..050 Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi
naturali, pesati su autocarro e/o stazzati su natante:
574 |30 terza categoria, da 3001 a 7000 Kg
.. w 1,00
t
46.08..060 Provvista, posa in opera e riempimento di gabbioni o
materassi.
575
.. w 1,00
mc
Totale - Cantierizzazione - Scogliera protezione cantiere - seconda fase :
- Cantierizzazione - Rimozione cantiere
49.04..010 Salpamento di massi naturali o artificiali fino alla
profondita’ di 15 m dal s..m., compresa |'opera del
palombaro e il trasporto a deposito o a rifiuto entro un
raggio di 6 miglia, dal punto di salpamento stazzato su
mezzo marittimo.
576
.. w 1,00
t
Totale - Cantierizzazione - Rimozione cantiere :
- Protezione parete a mare
E.03.040 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL
CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI
CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C
577 |B. pareti in pietra calcarea

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbhocco a mare

Fase definitiva

GA-S003

Planimetria-profilo-prospetto

Manufatto di sbocco a mare
Fase di intervento

GA-S002

Maglie quinconce di lato 1,50
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Si considera una media di 0,64 perforazioni al mq.
((4,66+2,00)*7,70)/0,64= 32,82 si computano 33 33,00 6,00
((4,66+2,00)*6,12)/0,64= 63,69 si computano 64 64,00 6,00
((4,66+2,00)*5,90)/0,64= 61,40 si computano 61 61,00 6,00
(10,60*((7,70+6,12)/2))/0,64=114,44 si computano 114 114,00 6,00
(12,95*(5,90+0,00)/2)/0,64=59,69 si computano 60 60,00 6,00
(28,40*7,70)/0,64=341,68 si computano 342 342,00 6,00
(24,85*6,12)/0,64= 237,62 si computano 238 238,00 6,00
(28,36*5,90)/0,64= 261,44 si computano 261 261,00 6,00
m/mm
E.03.037 IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICI ZINCATE DI
578 PENDICI ROCCIOSE GIA RIVESTITA CON
RETE A CONTATTO
Vedi disegni:
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbocco a mare
Fase definitiva
GA-S003
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare
Fase di intervento
GA-S002
1,00 6,66
1,00 6,66
1,00 6,66
1,00 10,60
1,00 12,95
1,00 28,40
1,00 24,85
1,00 28,36
mq
E.03.030 SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN
579
TERRA
B RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE

100 < kN/M < 150

Vedi disegni:

Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di shocco a mare

Fase definitiva
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GA-S003
Planimetria-profilo-prospetto
Manufatto di sbhocco a mare
Fase di intervento
GA-S002
1,00 6,66
1,00 6,66
1,00 6,66
1,00 10,60
1,00 12,95
1,00 28,40
1,00 24,85
1,00 28,36
mq
Totale - Protezione parete a mare:
0OGS8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Opere di stabilizzazione versante San Siro (Cat 1)
Terre rinforzate (SubCat 1)
Scavo di shancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da
martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di
580 30.1.10.10.5 volumg non ‘ superiore a 0,200 m3 ognuno,‘ I'eventuale
formazione di gradonature, nonche' le eventuali armature e
sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto:
Eseguito con mezzo meccanico
per realizzazione di viabilita in genere
* 70% volume totale di scavo = 0.7 * 7772,55 mc
0,70/ 7.772,55
SOMMANO mc
Scavo di sbancamento eseguito in roccia dura con l'uso di
martellone senza limpiego di mine, compresa l'eventuale
581 30.1.30.5 formazione di gradonature, la profilatura delle scarpate nonche
I'eventuali armature e sbadacchiature e il carico su qualsiasi
mezzo di trasporto:
per lavori stradali
* 30% volume totale di scavo = 0.3 * 7772,55 mc
0,30 7.772,55
SOMMANO mc
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a
582/ 26.1.30.10. volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con
mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica:
scavi in terra fino alla distanza di 1 km
scavo di shancamento 7.772,55
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SOMMANO mc
583! 26.1.30.20. per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a 10,00 Km
9,00 7.772,55
mk
584/ 26.1.30.22. per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
10,00, 7.772,55
mk
585/ 26.1.30.23. per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
10,00, 7.772,55
mk
586 26.1.30.24. per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km
10,00 7.772,55
mk
587/ 26.1.30.25. per ogni km o frazione in piu' da 40,01 a 50 km 10,00 7.772,55
per ogni km o frazione in piu' da 50,01 a 60 km 10,00/ 7.772,55
mk
Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
588 26.3.5.15. da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il
trasporto:
terreno proveniente da scavi 7.772,55
+30% volume misurato su autocarro 0,30, 2.331,77
SOMMANO mc
Geogriglie di poliestere per terre rinforzate, con buona
resistenza al danneggiamento meccanico, apertura della
589/ 22.3.10.10.20 maglia non inferiore al 70% della superficie totale, corredate del
certificato di resistenza a lungo termine (almeno 20.000 ore) e
una deformazione, con un carico costante pari al 60% della
resistenza a rottura, non superiore al 2% dopo 10 anni.
100 e 120 kN/m
primo livello terre rinforzate
hmedia terra rinforzata 1.0m= 3 casseri da
40cm
sviluppo geogriglia singolo cassero
tratto A1 6.5+0.442+1.5 3,00 9,05
hmedia terra rinforzata 2.0m= 5 casseri da
40cm
sviluppo geogriglia singolo cassero
tratto A2 6.5+0.442+1.5 5,00 13,55
hmedia terra rinforzata 3.0m= 8 casseri da
40cm
sviluppo geogriglia singolo cassero
tratto A3 6.5+0.442+1.5 8,00 16,60
hmedia terra rinforzata 4.0m= 10 casseri da
40cm
sviluppo geogriglia singolo cassero
tratto A4 6.5+0.442+1.5 10,00 32,45
hmedia terra rinforzata 4.0m= 10 casseri da
40cm
sviluppo geogriglia singolo cassero
tratto A5 6.5+0.442+1.5 10,00 10,00
hmedia terra rinforzata 3.0m= 8casseri da
40cm
sviluppo geogriglia singolo cassero
tratto A6 6.5+0.442+1.5 8,00 10,00
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tratto A7

hmedia terra rinforzata 2.0m=5 casseri da
40cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
6.5+0.442+1.5

5,00

10,00

tratto A8

tratto B1

tratto B2

hmedia terra rinforzata 1.0m= 3casseri da
40cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
6.5+0.442+1.5

hmedia terra rinforzata 5.0m= 13casseri da
40cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
7.5+0.442+1.5

hmedia terra rinforzata 6.0m= 15casseri da
40cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
7.5+0.442+1.5

3,00

13,00

15,00

13,15

25,00

25,00

tratto B3

hmedia terra rinforzata 5.0m= 13casseri da
40cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
7.5+0.442+1.5

13,00

13,50

secondo livello terre rinforzate

tratto C1

hmedia terra rinforzata 4.0m= 7casseri da
60cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
6.0+0.66+1.5

7,00

9,65

tratto C2

tratto C3

tratto D1

tratto D2

hmedia terra rinforzata 3.0m= 5casseri da
60cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
6.0+0.66+1.5

hmedia terra rinforzata 2.0m= 4casseri da
60cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
6.0+0.66+1.5

hmedia terra rinforzata 6.0m= 10casseri da
60cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
8.5+0.66+1.5

hmedia terra rinforzata 5.0m= 9casseri da
60cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
8.5+0.66+1.5

5,00

4,00

10,00

9,00

10,00

17,60

27,30

47,35

tratto D3

tratto D4

hmedia terra rinforzata 5.0m= 9casseri da
60cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
8.5+0.66+1.5

hmedia terra rinforzata 6.0m= 10casseri da
60cm

sviluppo geogriglia singolo cassero
8.5+0.66+1.5

9,00

10,00

10,50

23,45

590

N.P.1

sovrapprezzo per geogriglia 200kN/m

SOMMANO mq

NP ricavato dalla proporzione tra listino prezzi e preventivi
fornitori confrontando la sola fornitura di geogriglia da 120kN/m

con quella da 200kN/m
SOMMANO mq

0,52

591

46.11.10.5.

SOMMANO mq

Pagina 156 di 402




Computo metrico estimativo globale

O'\rl; Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.

Provvista e posa in opera di cassero di rete elettrosaldata, per
terre rinforzate, maglia 15 x 15 cm, realizzata con tondino del

592 46.11.10.15. diametro di 8 mm, comprese le legature della geogriglia o del
tessuto sulla rete elettrosaldata, valutato a m? di cassero
primo lovello terre rinforzate
tratto Al 1,10 9,05
tratto A2 1,10 13,55
tratto A3 1,10 16,50
tratto A4 1,10 32,45
tratto A5 1,10 10,00
tratto A6 1,10 10,00
tratto A7 1,10 10,00
tratto A8 1,10 13,15
tratto B1 1,10 25,00
tratto B2 1,10 25,00
tratto B3 1,10 13,50
secondo livello terre rinforzate
tratto C1 1,10 9,65
tratto C2 1,10 10,00
tratto C3 1,10 17,60
tratto D1 1,10 27,30
tratto D2 1,10 47,35
tratto D3 1,10 10,50
tratto D4 1,10 23,45
SOMMANO mq
Rivestimento di scarpate, eseguito mediante provvista e posa
in opera di reti di fibra biodegradabile in trama e orditura,
fissata mediante infissione di grappe di acciaio
convenientemente sagomate e/o picchetti di legno di castagno

593 47.8.30.10 infissi nel terreno per almeno 50 cm e posti ad interasse
massimo di 80 cm lungo i margini della superficie da rivestire e
fissata internamente con picchetti di legno in ragione di almeno
1la m2, compresa la sovrapposizione dei teli di almeno 20 cm,
misurata a m2 in opera:
con reti di fibra di cocco del peso di 400 gr/m2.
SOMMANO mq
Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione
con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa
contenente miscuglio di sementi da consolidamento,
unitamente a fertilizzanti organici additivati e agglomerati

594/ 47.8.50.10 igroscopici biodegradabili, realizzati in unica soluzione,
compreso il risarcimento per eventuali fallanze eccedenti il 25%
della superficie di aspersione, per trattamenti da realizzare su
superfici non inferiori a 3.000 m?, esclusa la preparazione del
terreno eseguita con:
scarpate
casseri terre rinforzate
SOMMANO mq

595/ 46.11.10.25.
primo livello terre rinforzate
tratto Al 9,05
tratto A2 13,55
tratto A3 16,50
tratto A4 32,45
tratto A5 10,00
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tratto A6

10,00

tratto A7

10,00

tratto A8

13,15

tratto B1

25,00

tratto B2

25,00

tratto B3

13,50

secondo livello terre rinforzate

tratto C1

9,65

tratto C2

10,00

tratto C3
tratto D1

17,60
27,30

tratto D2

47,35

tratto D3
tratto D4

10,50
23,45

pista provvisoria

SOMMANO mc

596

4.1.60.

Pietrame di cava per riempimenti

di cava

riempimento terre rinforzate

SOMMANO mc

597

30.3.50.5

Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di
sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico, esclusa la
fornitura dei materiali.

rinterro a tergo terre rinforzate primo livello

rinterro a tergo terre rinforzate secondo livello

SOMMANO mc

598

22.2.25.30.

Geostuoia antierosione, costituita da monofilamenti di
polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto,
stabilizzati ai raggi UV con carbon-black, avente una struttura
superiore tridimensionale con indice alveolare maggiore del
90%, dello spessore di:

20 mm

sviluppo (0,5+2*0,707)

137,55

31,60

SOMMANO mq

599

46.13.10.

Solo posa in opera di geotessili, realizzato con mono filamenti
di polietilene con funzione di filtro, separazione e rinforzo per
opere idrauliche, per interventi su superfici:

fino a 500 m2

137,55

31,60

SOMMANO mq

Palizzate in legname (SubCat 2)

600

47.8.100.5.

Costruzione di palificata viva a parete semplice costituita da
tondame di castagno scortecciato o resinose preimpregnate a
pressione, lunghezza minima del tondame di 3,00 m,
convenientemente fissata con chiodi su elementi infissi nel
terreno in senso ortogonale per una profondita' di almeno 80
cm, previa esecuzione del necessario scavo, compreso il
successivo reinterro con terra proveniente dallo scavo
suddetto, la posa in opera di almeno 12 talee a m2 di latifoglie
(salici, maggiocondolo, ecc) reperiti in loco; misurata a m? di
struttura a vista.

con tondame di castagno del diametro 12-15 cm

51,80
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62,20

77,60

98,00

47,00

20,70

25,90

SOMMANO mq

Viabilita (SubCat 3)

601/ 46.1.50.10.

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di
cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
innaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate,
fino al completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo

eseguito fuori dei centri urbani

nuova viabilita 1

724,00

nuova viabilita 2

178,50

SOMMANO mc

602/ 46.2.10.10.

Provvista e posa in opera di misto granulometrico prebitumato,
confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito
con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo le
dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle
Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di
spessore fino a 20 cm cilindrato e rullato fino al completo
assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze,
misurato su autocarro in arrivo, eseguito:

eseguito fuori dei centri urbani

nuova viabilita 1
nuova viabilita 2

724,00
178,50

SOMMANO mc

603/ 46.2.20.10.5

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso
confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle
norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia
del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro
quadrato di emulsione bituminosa al 55% per 'ancoraggio; la
stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto
con rullo da 6-8 tonnellate, nonche' ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio finito e compresso di 4 cm

eseguito fuori dei centri urbani

nuova viabilita 1

724,00

nuova viabilita 2

178,50

SOMMANO mq

604 46.2.20.10.10.

sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm in piu’ oltre i
primi 4

nuova viabilita 1

724,00

nuova viabilita 2
SOMMANO mq

178,50
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605

46.2.30.5.5

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato
bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle
norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a
fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e
soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare
di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la
stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a
fondo con rullo da 6-8 tonnellate, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:

nuova viabilita 1

nuova viabilita 2

SOMMANO mq

724,00
178,50

606

21.9.10.10.

Gabbioni a scatola delle dimensioni di 2x1x1 m, a maglie di
rete a doppia torsione di filo di ferro a forte zincatura:

a maglie 8x10 di filo di ferro del diametro di 3,0 mm

prowvisori
definitivi
SOMMANO mc

132,00
36,00

607

46.8.60.

Provvista, posa in opera e riempimento di gabbioni o materassi,
costituiti da reti metalliche e pietrame a secco, assestato a
mano, compresa la fornitura del pietrame, le legature ed i
tiranti interni verticali ed orizzontali, esclusa la fornitura del
gabbione o del materasso, delle dimensioni indicative di 2x1x1
m per i gabbioni e 2x3x0,15-0,30 m per i materassi:

provvisori

definitivi

132,00
36,00

608

L01.023.
prezziario Basilicata 2015

SOMMANO mc

Disfacimento di vecchi gabbioni di qualsiasi forma e
dimensione compreso I'onere dell'accatastamento del
materiale riutilizzabile . Esclusi gli oneri per il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti

prowvisori

N.B. Viene utilizzata questa voce in
guanto mancante nel prezziario della
Regione Liguria

132,00

SOMMANO mc

609

21.5.35.5.15.

Barriere metalliche di sicurezza stradale, guard-rails,
omologate e certificate di acciaio non inferiore a FE 360B
zincato a caldo compreso bulloneria e accessori di montaggio,
catarifrangenti

H1
SOMMANO mi

197,50

610

46.3.25.10.

Solo posa in opera per nuove installazioni, per quantita’ non
inferiori a 500 m di barriera metallica, di acciaio non inferiore a
S235JR, di sicurezza stradale omologata e certificata, zincata
a caldo compresa bulloneria accessori di montaggio,
catarifrangenti e quanto necessario per la posa in opera a
regola d'arte, compresi gli oneri di sicurezza esclusa
segnaletica e/o eventuali recinzioni: (per i materiali vedi cap.
21)

classe H1 bordo laterale rilevato
SOMMANO ml

197,50

Paratia di micropali (SubCat 4)
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Trivellazione per tiranti d'ancoraggio di qualsiasi tipo,
eseguita con qualsiasi inclinazione, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compreso il getto eseguito ad aria
compressa di impasto di boiacca cementizia con Il'aggiunta di
correttivo antiritiro nella misura del 15% del peso del
cemento, esclusa la boiacca cementizia eccedente il 15%

611 31.5.5.60. del volume teorico del tirante determinato dal diametro della
testa dell'attrezzo tagliante; esclusa la fornitura,
lavorazione, collocazione in opera e messa in tensione
dell'armatura metallica, compreso I'onere dell'allontamento dei
materiali di risulta della zona di trivellazione e il carico su
mezzo di trasporto. Misurato dal piano di inizio della
trivellazione:
diametro 140 mm eseguito a rotazione solo in roccia
trattol L=19,18 1° 2° ordine 8 tiranti per ordine 16,00 12,00
trattol L=19,18 3° 4° ordine 8 tiranti per ordine 16,00 15,00
tratto2 L=19,73 1° 2° ordine 8 tiranti per ordine 16,00 12,00
tratto2 L=19,73 3° ordine 8 tiranti per ordine 8,00 15,00
tratto3 L=20,47 1° 2° ordine 8 tiranti per ordine 16,00 12,00
tratto3 L= 20,47 3° ordine 8 tiranti per ordine 8,00 15,00
tratto4 L=7,28 1°2°ordine 3 tiranti per ordine 6,00 12,00
tratto4 L=7,28 3° ordine 3 tiranti per ordine 3,00 15,00
tratto5 L=7,3 1° 2° ordine 3 tiranti 6,00 12,00
tratto6 L=29,26 1° ordine 12 tiranti 12,00 12,00
SOMMANO m
Trivellazione per tiranti d'ancoraggio diqualsiasi tipo,
eseguita con qualsiasi inclinazione, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compreso il getto eseguito ad aria
compressa di impasto di boiacca cementizia con l'aggiunta di
correttivo antiritiro nella misura del 15% del peso del

12| 315550 cemento, esclusa la boiacca cementizia eccedente il 15%

6 e del volume teorico del tirante determinato dal diametro della
testa dell'attrezzo tagliante; esclusa la fornitura,
lavorazione, collocazione in opera e messa in tensione
dell'armatura metallica, compreso I'onere dell'allontamento dei
materiali di risulta della zona di trivellazione e il carico su
mezzo di trasporto. Misurato dal piano di inizio della
trivellazione:
diametro 140 mm eseguito a rotopercussione e/o rotazione ad
elica
trattol L=19,18 8tiranti 32,00 10,00
tratto2 L=19,73 8 tiranti 24,00 10,00
tratto3 L=20,47 8 tiranti 24,00 10,00
tratto4 L=7,28 3 tiranti 9,00 10,00
tratto5 L=7,3 3tiranti 6,00 10,00
tratto6 L=29,26 12 tiranti 12,00 10,00
SOMMANO m
Provvista e posa in opera di orditura metallica tesa per tiranti di
ancoraggio costituita da trefoli di acciaio armonico da 0,6,
completa di bulbo rivestita con guaine fortemente corrugate
(tirante definitivo, un distanziatore a metro dei trefoli, parte

613| 31.5.25. libera con guaina liscia di polietilene, tubi di polietilene del
diametro di 20 mm per iniezione primaria e secondaria, spurgo
del turbo da 16 mm, puntali in acciaio, piastra di ancoraggio,
manicotti e apparecchiature di bloccaggio, misurato
sull'effettiva lunghezza del tirante.
trattol L= 19,18 1° 2° ordine 3 trefoli 8 tiranti per ordine 48,00 22,00
trattol L= 19,18 3°4° ordine 4 trefoli 8 tiranti per ordine 64,00 25,00
tratto2 L=19,73 1°2° ordine 3 trefoli 8 tiranti per ordine 48,00 22,00
tratto2 L=19,73 3° ordine 4 trefoli 8 tiranti per ordine 32,00 25,00
tratto3 L= 20,47 1°2° ordine 3 trefoli 8 tiranti per ordine 48,00 22,00
tratto3 L= 20,47 3° ordine 4 trefoli 8 tiranti per ordine 32,00 25,00
tratto4 L=7,28 1°2°ordine 3 trefoli 3 tiranti per ordine 18,00 22,00
tratto4 L=7,28  3°ordine 4 trefoli 3 tiranti per ordine 12,00 25,00
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tratto5 L=7,3 1° 2° ordine 3 trefoli 3 tiranti 18,00 22,00
tratto6 L=29,26 1°ordine 3 trefoli 12 tiranti 36,00 22,00
SOMMANO kg
Formazione di micropalo di fondazione verticale o con
inclinazione massima sino a 20° rispetto alla verticale,
eseguito a mezzo di trivellazione incluso I'attraversamento
diroccia e trovanti rocciosi, compreso il getto eseguito a
pressione, con impasto di malta cementizia dosata a 600 Kg
di cemento R 425 per metro cubo di sabbia di fiume vagliata

614/ 31.2.10.100. e perfettamente priva diimpurita’ e con l'aggiunta di
correttivo antiritiro nella misura del 15% del peso del
cemento, escluso la malta eccedente il 15% del volume teorico
del palo determinato dal diametro della testa dell'attrezzo
tagliante, esclusa la fornitura, lavorazione e collocazione in
opera dell'armatura metallica; incluso I'allontanamento dei
materiali di risulta dalle zone di trivellazione compreso escluso
il carico ed escluso il trasporto a discarica . Misurazione dal
piano di inizio della trivellazione:
diametro 200 mm eseguito a rotazione solo in roccia lunghezza pali
trattol L= 19,18 15,50 57,00 5,00
tratto2 L= 19,73 13,00 60,00 5,00
tratto3 L= 20,47 14,00 60,00 5,00
tratto4 L= 7,28 12,00 21,00 5,00
tratto5 L=7,3 10,00 21,00 5,00
tratto6 L= 29,26 8,00 87,00 5,00
SOMMANO m
Formazione di micropalo di fondazione verticale o con
inclinazione massima sino a 20° rispetto alla verticale,
eseguito a mezzo di trivellazione incluso I'attraversamento
diroccia e trovanti rocciosi, compreso il getto eseguito a
pressione, con impasto di malta cementizia dosata a 600 Kg
di cemento R 425 per metro cubo di sabbia di fiume vagliata
615/ 31.2.10.90. e perfettamente priva diimpurita’ e con l'aggiunta di
correttivo antiritiro nella misura del 15% del peso del
cemento, escluso la malta eccedente il 15% del volume teorico
del palo determinato dal diametro della testa dell'attrezzo
tagliante, esclusa la fornitura, lavorazione e collocazione in
opera dell'armatura metallica; incluso I'allontanamento dei
materiali di risulta dalle zone di trivellazione compreso escluso
il carico ed escluso il trasporto a discarica . Misurazione dal
piano di inizio della trivellazione:
diametro 200 mm eseguito a rotopercussione o a rotazione lunah total i
con elica unghezza totale pali
trattol L= 19,18 15,50 57,00 10,50
tratto2 L= 19,73 13,00 60,00 8,00
tratto3 L= 20,47 14,00 60,00 9,00
tratto4 L= 7,28 12,00 21,00 7,00
tratto5 L= 7,3 10,00 21,00 5,00
tratto6 L= 29,26 8,00 87,00 3,00
SOMMANO m
Provvista e posa in opera di casseforme di legname o
pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di
616/ 32.1.20.5.20 ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso
disarmo e pulizia del legname:
per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri
accessibili con motrice
per strutture di fondazione
Cordolo testa paratia 2,00 103,22

SOMMANO mq
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Provvista e posa in opera di casseforme di legname o
pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di

617|32.1.205.30 ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso
disarmo e pulizia del legname:
per murature in elevazione
Cordolo testa paratia 2,00 103,22
SOMMANO mq
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di

618 27.2.10.55. nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4
Rck 15 N/mm2
magrone cordolo paratia 103,22
SOMMANO mc
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di

619| 27.2.10.70.5. nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4
Classe di esposizione X A3 (ambiente chimicamente
fortemente aggressivo), classe di resistenza.
Rck 45 N/mm? 103,20
cordolo paratia 103,22
SOMMANO mc
Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere
di fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi

620, 32.3.50.10. meccanici, esclusa l'eventuale casseratura.(per i materiali v.
cap. 27)
Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
magrone cordolo paratia
fondazione cordolo paratia 103,22
SOMMANO mc
Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri

621 32.3.60.10 idi sostegno,setti, paratie e simili dello spessore medio
superiore a 0,40 m con o senza orditura metallica, compresa
la vibratura, con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento,
escluso casseforme ed acciaio.(per i materiali v. cap. 27)
Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
elevazione cordolo paratia 103,22
SOMMANO mc
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento

622 32.2.10.10.10. armato, inclusi gli sfridi dilavorazione, per cantieri
accessibili con motrice:
per strutture di nuova costruzione:
acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B
450 a (ex FE B 44 K)
cordolo - incidenza armatura 100kg/mc 113,53
SOMMANO kg

623 4.1.60. Pietrame di cava per riempimenti

di cava

rinterro tra muro d'argine e paratia

SOMMANO mc
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Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di
624 30.3.50.5 sostegno eseguito dal basso con mezzo meccanico, esclusa la
fornitura dei materiali.
rinterro tra muro d'argine e paratia
sezlsez?2 43,41
sez2sez3 72,74
sez3sez4 74,73
sez4sez5 49,41
sez5sez6 18,58
sez6sez7 12,43
rinterro a tergo cordolo testa paratia
SOMMANO mc
Regimazione acque superficiali (SubCat 5)
Provvista e posa in opera di canalette trapezoidali tipo
autostradale delle dimensioni di 32x40x55 cm, poste in opera
625 46.8.30. [
su scarpate, compreso lo scavo e il ripristino delle pendenze.
embrici 5,00
5,00
SOMMANO ml
Tubi di PVC SN4 in barre da 5,0 o0 6,0 m, completi di bicchiere
626/ 11.2.30.70. e anello di tenuta (UNI EN1401), per scarichi interrati civili e
industriali, del diametro di:
400 mm spessore 9,8 mm
5,00
SOMMANO ml
Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali,
posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso,
627 46.4.60.5.10 compresa la sigi_lla_tura dei gignti con apposito sigillantg, o
escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali
saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: (per i
materiali vedi cap. 11)
da 315 a 400 mm
5,00
SOMMANO ml
Provvista e posa in opera di pozzetti per la raccolta delle acque
di drenaggio posti in opera su letto di pietrisco dello spessore di
628 47.2.50.50. 5,00 cm, compreso lo scavo eseguito a mano o a macchina, la
formazione di adeguato letto di posa di pietrisco o altro
materiale drenante e il successivo reinterro, escluso il
coperchio o la bocca di chiavica, valutato a ml. di altezza:
pozzetto di calcestruzzo delle dimensioni di 80x80 cm.
2,00
SOMMANO ml
Provvista e posa in opera di casseforme di legname o
pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di
629 32.1.205.30 ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso
disarmo e pulizia del legname:
per nuove costruzioni:
cunetta alla fancese 2,00 197,50
SOMMANO mc
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di
630 27.2.10.5.5.

nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4

Rck 15 N/mm2
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magrone cunetta 197,50
SOMMANO mc
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di
631) 27.2.1015.10. nuova costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4
Classe di esposizione X C2 (bagnato raramente asciutto),
classe di resistenza:
Rck 35 N/mm2
cunetta francese sezione cunetta 0,13
SOMMANO mc
Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere
di fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi
632 32.3.50.10. meccanici, esclusa I'eventuale casseratura.(per i materiali v.
cap. 27)
Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
magrone cunetta alla francese
SOMMANO mc
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
633 32.2.10.10.10. armato, inclusi gli sfridi dilavorazione, per cantieri
accessibili con motrice:
per strutture di nuova costruzione:
acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, B
450 a (ex FE B 44 K)
cunetta - incidenza armatura 70kg/mc 24,69
SOMMANO kg
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina e
a mano fino alla profondita’ di 4 m dal piano di sbhancamento,
634 30.2.205 in roccia dura, senza l'impiego di mine, compreso il
sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta e il
carico su qualsiasi mezzo di trasporto, escluso I'eventuale
scarriolamento eseguito con:
escavatore munito di martellone Area sezione fosso di guardia =
(1,5+0,5)*0,5/2
137,55
31,60
SOMMANO mc
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a
635| 26.1.30.10. volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con
mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica:
scavi in terra fino alla distanza di 1 km
scavo per realizzazione fosso di guardia
SOMMANO mc
er ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo, fino a 10,00 Km
636 26.1.30.20. perog P P
9,00 84,58
mk
637 26.1.30.22. per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km
10,00 84,58
mk
638/ 26.1.30.23. per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km
10,00 84,58

mk

Pagina 165 di 402




Computo metrico estimativo globale

O’\rld. Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.
639 26.1.30.24. per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km
10,00 84,58
mk
640 26.1.30.25. per ogni km o frazione in piu' da 40,01 a 50 km 10,00 84,58
per ogni km o frazione in piu' da 50,01 a 60 km 10,00 84,58
mk
Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
641 26.3.5.15. da scavi o demolizioni, misurati su autocarro, escluso il
trasporto:
terreno proveniente da scavi 84,58
+30% volume misurato su autocarro 0,30 25,37
SOMMANO mc
Strumentazione di monitoraggio geotecnico
(SubCat 6)
Trasporto del gruppo di trivellazione, compresi accessori, il
642| 31.1.10.10. caric!))e lo sce?ricgzp P
nel raggio di 100 Km
Strumentazione di monitoraggio 1,00
SOMMANO nr
Approntamento di cantiere, esclusa la realizzazione di piste di
accesso che richiedono taglio e abbattimento di alberi,
643 31.1.20. comprendente allacciamento idrico in zona limitrofa, compreso
I'incalanamento fanghi nell'ambito della zona di lavoro,escluso
lo smaltimento dei fanghi di risulta.
1,00
SOMMANO nr
Installazione attrezzatura di perforazione in corrispondenza di
ciascun punto di indagine, compreso il primo su aree
644 31.1.25.5. pianeggianti accessibili da normali mezzi di trasporto per
installazioni, dal cantiere principale, per distanze fino a:
inclinometro (profondita 20ml) 10,00
piezometro (profondita 20ml) 5,00
SOMMANO nr
Perforazione ad andamento verticale, eseguito a rotazione a
645 31.1.30.15.5. carotaggio continuo del diametro di 101 mm in terreni a:
granulometria grossolana quali ghiaia, ghiaia sabbiosa e ciotoli
per profondita’ fino a:
inclinometro (profondita 20ml) 10,00
piezometro (profondita 20ml) 5,00
SOMMANO ml
Prelievo di campioni di terreno nel corso dei sondaggi e loro
646/ 31.1.50.205. conservazione entro appositi contenitori tipo:
finoa 20 m
inclinometro (profondita 20ml) 10,00
piezometro (profondita 20ml) 5,00
SOMMANO ml
Fornitura e compilazione di cassetta porta-carote della
dimensione di 1,00x0,50 m idonea alla conservazione di 5 m di
647) 31.1.60. carotaggio, escluso I'eventuale trasporto fuori cantiere richiesto
dalla committente
inclinometro (profondita 20ml) 10,00
piezometro (profondita 20ml) 5,00

SOMMANO nr
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Installazione entro foro di sondaggio di tubi inclinometrici,

648 31.1.75.5. compresa la fornitura e la cementazione dell'intercapedine:
per ogni allestimento
inclinometro (profondita 20ml) 10,00
SOMMANO nr

649 31.1.75.10.5 per ogni m di tubo installato del diametro di:
49 mm
inclinometro (profondita 20ml) 10,00
SOMMANO nr
Installazione entro foro di sondaggio di piezometro a tubo
aperto, compresa la formazione del dreno o dei tappi

650| 31.1.65.5 impermeabili, esclusa la fornitura del tubo e dei relativi
collegamenti:
per allestimento piezometro
piezometro (profondita 20ml) 5,00
SOMMANO nr

651/ 31.1.65.10.10 per m di tubo installato
piezometro (profondita 20ml) diametro 60 mm 5,00
SOMMANO ml
Fornitura, installazione, commissioning di strumentazione per la
ricezione e trasmissione dei dati tramite rete GSM (n. 1
Communication Box) e gestione dei dati in remoto per una

652/ N.P.2. durata indicativa stimata pari a 5 anni con visualizzazione dei
dati su portale web dedicato e invio tramite sms/e-mail di avvisi
di allerta/allarme in caso di superamento dei valori di soglia
forniti dalla Committenza. Quotazione da fornitore
specializzato.
SOMMANO a corpo 1,00

OGS8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica (SpCat 1)

Opere San Siro (Cat 1)

Sharramento di Regolazione - (Ig) (SbCat 1)

Provvista e posa in opera di colonne e travature semplici di

653 43.06.0010 acciaio per strutture portanti di edifici e/o
parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme
le vigenti norme di legge compreso il
sollevamento con qualsiasi mezzo della struttura, escluso il
ciclo di protezione superficiale
Panconi sezione di controllo zona galleria 1,00 4,00
Materiale sciolto per Panconi sezione di controllo zona galleria 0,20 4,00
Per la realizzazione della passerella posta sullo sbarramento si 10,63
stimano:
SOMMANO KG
Sfioratore Laterale e Opere di Immissione in Galleria - (Ig)
(SbCat 2)
Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per getti di
654 CLS_X0_C16/20

sottomurazione, compresi oneri di esecuzione a

campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di serraglie,
compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici, escluse le casseforme. In cantieri accessibili con
motrici: (per i materiali v. cap. 27) senza

orditura metallica [107.31 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione X

0, classe di resistenza: Rck 20 N/mm~2 [102.47 €/mc]
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Solettone zona galleria

164,23

SOMMANO MC

655

CLS_XC2+XF3_C30/37

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di
fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio

di mezzi meccanici, esclusa I'eventuale casseratura.(per i
materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in

cantieri accessibili con motrice [20.29 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione X

F3 (elevata saturazione d'acqua in assenza di agenti
disgelanti), classe di resistenza: Rck 37 N/mm”2

[126.82 €/mc]

Taglioni zona galleria
SOMMANO MC

0,75

20,60

656

CLS_XC4+XF1_C32/40_b

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri idi
sostegno, setti, paratie e simili dello

spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, con o senza orditura
metallica compresa la vibratura, con l'ausilio di

idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed
acciaio:(per i materiali v. cap. 27) Per nuove

costruzioni in cantieri accessibili con motrice [46.39 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione X

C4 (ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza: Rck
40 N/mm”2 [127.13 €/mc]

Sfioratore destro zona galleria

0,40

20,60

SOMMANO MC

657

32.02.0010.010.010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
armato, inclusi gli sfridi di lavorazione,

per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova
costruzione: acciaio ad aderenza migliorata,

controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)
Solettone zona galleria
Taglioni zona galleria

6.569,20
30,00

20,60

658

32.01.0020.00

Sfioratore destro zona galleria
SOMMANO KG

Prowvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,
compresi gli oneri di esecuzione a campioni

16,00

20,60

659

660

5.020

32.01.0020.005.030

43.06.0010

e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname: per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
con motrice per strutture di

fondazione

Solettone zona galleria

Taglioni zona galleria

SOMMANO MQ

Prowvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,
compresi gli oneri di esecuzione a campioni

e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname: per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
con motrice per murature in elevazione

Sfioratore destro zona galleria

SOMMANO MQ

Prowvista e posa in opera di colonne e travature semplici di
acciaio per strutture portanti di edifici e/o

parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme
le vigenti norme di legge compreso il

22,46

20,60

41,20

sollevamento con qualsiasi mezzo della struttura, escluso il
ciclo di protezione superficiale

Panconi sfioratore zona galleria

Materiale sciolto per Panconi sfioratore zona galleria
SOMMANO KG

1,00
0,20

3,00
3,00
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661

E.09.01.00

Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di giunti di
ripresa di getto, compreso il posizionamento

nei casseri e le saldature di continuitd PROFILO
WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO

Waterstop solettone zona galleria
SOMMANO m

1,15

37,63

662

48.04.0020.010

Provvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su
autocarro: prima categoria, da 51 a 1000kg

Massi fondo alveo valle sfioratore di sicurezza
SOMMANO TN

19,67

1,00

663

30.01.0010.010.010

Scavi di Sbancamento - (Vlla) (SbCat 4)
Scavo di shancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la

roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali
trovanti di volume non superiore a 0,200 mc

ognuno, I'eventuale formazione di gradonature, nonche' le
eventuali armature e sbadacchiature, e il carico

su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo
meccanico per preparazione aree per nuovi edifici

Scavo briglia lato destro monte
Scavo briglia lato destro centro

6,00
22,75

21,00
31,50

Scavo briglia lato destro valle

6,00

9,50

Scavo briglia lato sinistro monte
Scavo briglia corpo centrale

21,00
20,50

27,50
16,00

Scavo centrale valle briglia

15,24

664

30.01.0030.010

SOMMANO MC

Scavo di shancamento eseguito in roccia dura con l'uso di
martellone senza I'impiego di mine, compresa

I'eventuale formazione di gradonature, la profilatura delle
scarpate nonchpb I'eventuali armature e

sbadacchiature e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: per
nuove costruzioni di edifici e relative

sistemazioni esterne
Scavo briglia lato destro monte
Scavo briglia lato destro centro

6,00
22,75

21,00
31,50

Scavo briglia lato destro valle
Scavo briglia lato sinistro monte
Scavo briglia corpo centrale

6,00
21,00
20,50

9,50
27,50
16,00

665

26.01.0030.030

SOMMANO MC

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

discarica: scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla
distanza di 1 Km

666

667

26.01.0030.040

26.01.0030.060

Vedi voce n° 12 [MC 1 805.13]
Vedi voce n° 11 [MC 2 019.71]
SOMMANO MC

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo fino a 10
km

Vedi voce n° 52 [MC 3 824.84]

SOMMANO MK

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

9,00

668

26.01.0030.070

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01
a20 km

Vedi voce n° 52 [MC 3 824.84]

SOMMANO MK

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

10,00
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669

26.01.0030.080

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01
a 30 km

Vedi voce n° 52 [MC 3 824.84]

SOMMANO MK

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

10,00

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

669

670

26.01.0030.090

26.02.0015.020

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01
a40 km

Vedi voce n° 52 [MC 3 824.84]

SOMMANO MK

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01
a 50 km

Vedi voce n° 52 [MC 3 824.84]

SOMMANO MK

Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
da scavi o demolizioni, misurati su

autocarro, escluso il trasporto: residui di demolizioni edilizie in
genere

10,00

10,00

Vedi voce n° 52 [MC 3 824.84]

SOMMANO MC

671

11.05.0035.040

Muri Laterali - (Ig) (SbCat 5)

Tubi di PVC SN8 in barre da 5,0 0 6,0 m, completi di bicchiere
e anello di tenuta UNI EN 1401 per scarichi

interrati civili e industriali del diametro di: 200 mm, spessore
5,9 mm. Posti ad interasse planimetrico di 1m

Drenaggi muro lato sinistro valle briglia 1° parte

Drenaggi muro basso lato destro valle briglia 1°,2° parte
Drenaggi muro alto lato destro valle briglia 3° parte

Drenaggi muro alto lato destro valle briglia 4° parte

2,20
2,20
2,20
2,20

14,62
18,14
14,62
28,59

Drenaggi muro lato destro monte briglia

2,20

15,80

Drenaggi muro lato sinistro zona galleria
Drenaggi muro lato destro zona galleria

2,20
2,70

10,88
33,28

Drenaggi muro lato sinistro valle briglia 2° parte

2,20

12,58

Drenaggi muro lato sinistro valle briglia 3° parte
Muro alto lato destro valle briglia 1° parte

2,20
0,60

26,47
5,00

Muro alto lato destro valle briglia 2° parte

0,60

10,00

672

28.01.0010.005

SOMMANO M

Demolizioni di murature di pietrame o mattoni pieni, costituenti
strutture di qualsiasi spessore, compreso

I'eventuale puntellamento, escluso calcestruzzo armato e non
armato, calo e carico dei detriti su automezzo

eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di martello
demolitore

Demolizione muretto esistente monte briglia h=1.20 m
Demolizione muretti esistente valle briglia h=2.00 m
SOMMANO MC

6,72
53,44

673

28.01.0015.005

Demolizione di strutture di calcestruzzo armato o non armato
eseguito con martello demolitore, compreso il

calo in basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto,
eventuali puntellamenti, escluso l'eventuale

ponteggio per lavori di ristrutturazione totale o manutenzione

Demolizione muro sinistro valle briglia

7,07

Demolizione muro destro basso valle briglia
Demolizione muro destro alto valle briglia
SOMMANO MC

5,96
55,41

674

CLS_X0_C12/15

Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per getti di
sottomurazione, compresi oneri di esecuzione a

campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di serraglie,
compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici, escluse le casseforme. In cantieri accessibili con
motrici: (per i materiali v. cap. 27) senza
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orditura metallica [107.31 €/mc]
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione X0
classe di resistenza: Rck 15 N/mm”2 [92.35 €/mc]
Muro A
Sezione tipo Al 4,71
Sezione tipo A2 4,84
Sezione tipo A3 - A4 2,80
Sezione tipo A5 - A6 3,13
Parziale MC
Muro B
sezione tipo B 27,00
Parziale MC
Muro C
Sezione tipo C1 14,90
Sezione tipo C2 5,94
Sezione tipo C3 11,38
Sezione tipo C4 9,19
Parziale MC
Muro D
tratto D1-D2 17,00
Sezione tipo D2 19,94
Sezione tipo D3 8,30
Sezione tipo D4 8,99
Parziale MC
Muro E
Sezione tipo E1 10,38
Sezione tipo E2 6,29
Sezione tipo E3 6,08
Parziale MC
Muro F
Sezione tipo F1 3,562
Sezione tipo F2-F3 7,21
Sezione tipo F4-F5 8,43
Parziale MC
Muro G
Sezione tipo G1 8,87
Sezione tipo G2 4,83
Sezione tipo G3 3,40
Parziale MC
Muro H
Sezione tipo H1 7,76
Sezione tipo H2 2,77
Parziale MC
Raccordo muro E - muro D superficie 6.81 m"2 6,81
Parziale MC
SOMMANO MC

675 CLS_XC2+XF3_C30/37 Solo p_osa in opera di cc_)nglomerato cleme_r_'ntlzm, per opere di

fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio
di mezzi meccanici, esclusa I'eventuale casseratura.(per i
materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in
cantieri accessibili con motrice [20.29 €/mc]
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione XF3
(elevata saturazione d'acqua in assenza di agenti disgelanti),
classe di resistenza: Rck 37 N/'mm”2
[126.82 €/mc]
Muro A
Sezione tipo Al 4,71
Sezione tipo A2 4,84
Sezione tipo A3 - A4 2,80
Sezione tipo A5 - A6 3,13
Parziale MC
Muro B
sezione tipo B 27,00
Parziale MC
Muro C
Sezione tipo C1 14,90
Sezione tipo C2 5,94
Sezione tipo C3 11,38
Sezione tipo C4 9,19
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Parziale MC
Muro D
tratto D1-D2 17,00
Sezione tipo D2 19,94
Sezione tipo D3 8,30
Sezione tipo D4 8,99
Parziale MC
Muro E
Sezione tipo E1 10,38
Sezione tipo E2 6,29
Sezione tipo E3 6,08
Parziale MC
Muro F
Sezione tipo F1 3,52
Sezione tipo F2-F3 7,21
Sezione tipo F4-F5 8,43
Parziale MC
Muro G
Sezione tipo G1 8,87
Sezione tipo G2 4,83
Sezione tipo G3 3,40
Parziale MC
Muro H
Sezione tipo H1 7,76
Sezione tipo H2 2,77
Parziale MC
Raccordo muro E - muro D superficie 6.81 m"2 6,81
Parziale MC
SOMMANO MC
Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri idi
sostegno,setti, paratie e simili dello spessore

676/ CLS_XC4+XF1_C32/40_a

medio superiore a 0,40 m con o senza orditura metallica,
mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio.(per i
cantieri accessibili con motrice [36.91 €/mc]
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
(ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza: Rck 40
Muro A
Sezione tipo Al 4,71
Sezione tipo A2 4,84
Sezione tipo A3 - A4 2,80
Sezione tipo A5 - A6 3,13
Parziale MC
Muro B
sezione tipo B 3,22 27,00
Parziale MC
Muro C
Sezione tipo C1 14,90
Sezione tipo C2 5,94
Sezione tipo C3 11,38
Sezione tipo C4 9,19
Parziale MC
Muro D
tratto D1-D2 12,11 17,00
Sezione tipo D2 13,23 19,94
Sezione tipo D3 9,56 8,30
Sezione tipo D4 6,15 8,99
Parziale MC
Muro E
Sezione tipo E1 10,38
Sezione tipo E2 6,29
Sezione tipo E3 6,08
Parziale MC
Muro F
Sezione tipo F1 3,52
Sezione tipo F2-F3 7,21
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Sezione tipo F4-F5 8,43
Parziale MC
Muro G
Sezione tipo G1 8,87
Sezione tipo G2 4,83
Sezione tipo G3 3,40
Parziale MC
Muro H
Sezione tipo H1 7,76
Sezione tipo H2 2,77
Parziale MC
Raccordo muro E - muro D superficie 6.81 m"2 6,81
Parziale MC
SOMMANO MC
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento

677/ 32.02.0010.010.010 armato, inclusi gli sfridi di lavorazione,
per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova
controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)
Vedi voce n° 16 [MC 524.06] 90,00
Vedi voce n° 19 [MC 1 570.23] 90,00
SOMMANO KG
Prowvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,

678/ 32.01.0020.005.020 compresi gli oneri di esecuzione a campioni
e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
fondazione
Muro A
Sezione tipo Al longitudinale 2,00 4,71
Sezione tipo Al trasversale 2,00
Sezione tipo A2 longitudinale 2,00 4,84
Sezione tipo A2 trasversale 2,00
Sezione tipo A3 - A4 longitudinale 2,00 2,80
Sezione tipo A3 trasversale 1,00
Sezione tipo A4 trasversale 1,00
Sezione tipo A5 - A6 longitudinale 2,00 3,13
Sezione tipo A5 trasversale 1,00
Sezione tipo A6 trasversale 1,00
Parziale MQ
Muro B
sezione tipo B longitudinale 2,00 27,00
Sezione tipo B trasversale 1,00
Parziale MQ
Muro C
Sezione tipo C1 longitudinale 2,00 14,90
Sezione tipo C1 trasversale 2,00
Sezione tipo C2 longitudinale 2,00 5,94
Sezione tipo C2 trasversale 2,00
Sezione tipo C3 longitudinale 2,00 11,38
Sezione tipo C3 trasversale 2,00
Sezione tipo C4 longitudinale 2,00 9,19
Sezione tipo C4 trasversale 2,00
Parziale MQ
Muro D
Tratto D1-D2 longitudinale 2,00 17,00
Sezione tipo D1 trasversale 1,00 4,20
Sezione tipo D2 longitudinale 2,00 19,94
Sezione tipo D2 trasversale 2,00
Sezione tipo D3 longitudiinale 2,00 8,30
Sezione tipo D3 trasversale 2,00
Sezione tipo D4 longitudinale 2,00 8,99
Sezione tipo D4 trasversale 2,00
Parziale MQ
Muro E
Sezione tipo E1 longitudinale 2,00 10,38
Sezione tipo E1 trasversale 2,00
Sezione tipo E2 longitudinale 2,00 6,29
Sezione tipo E2 trasversale 2,00
Sezione tipo E3 longitudinale 2,00 6,08
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Sezione tipo E3 trasversale 2,00
Parziale MQ
Muro F
Sezione tipo F1 longitudinale 2,00 3,52
Sezione tipo F1 trasversale 2,00
Sezione tipo F2-F3 longitudinale 2,00 7,21
Sezione tipo F2 trasversale 1,00
Sezione tipo F3 trasversale 1,00
Sezione tipo F4-F5 longitudinale 2,00 8,43
Sezione tipo F4-F5 longitudinale 1,00
Sezione tipo F4-F5 longitudinale 1,00
Parziale MQ
Muro G
Sezione tipo G1 longitudinale 2,00 8,87
Sezione tipo G1 trasversale 2,00
Sezione tipo G2 longitudinale 2,00 4,83
Sezione tipo G2 trasversale 2,00
Sezione tipo G3 longitudinale 2,00 3,40
Sezione tipo G3 trasversale 2,00
Parziale MQ
Muro H
Sezione tipo H1 longitudinale 2,00 7,76
Sezione tipo H1 trasversale 2,00
Sezione tipo H2 longitudinale 2,00 2,77
Sezione tipo H2 trasversale 2,00
Parziale MQ
Raccordo muro E - muro D perimetro 10.92 m 10,92
Parziale MQ
SOMMANO MQ
Prowvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,

679/ 32.01.0020.005.030 compresi gli oneri di esecuzione a campioni

e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
Muro A
Sezione tipo Al longitudinale 2,00 4,71
Sezione tipo Al trasversale 2,00
Sezione tipo A2 longitudinale 2,00 4,84
Sezione tipo A2 trasversale 2,00
Sezione tipo A3 - A4 longitudinale 2,00 2,80
Sezione tipo A3 trasversale 1,00
Sezione tipo A4 trasversale 1,00
Sezione tipo A5 - A6 longitudinale 2,00 3,13
Sezione tipo A5 trasversale 1,00
Sezione tipo A6 trasversale 1,00
Parziale MQ
Muro B
Sezione tipo B longitudinale 2,00 27,00
Sezione tipo B longitudinale 2,00
Parziale MQ
Muro C
Sezione tipo C1 longitudinale 2,00 14,90
Sezione tipo C1 trasversale 2,00
Sezione tipo C2 longitudinale 2,00 5,94
Sezione tipo C2 trasversale 2,00
Sezione tipo C3 longitudinale 2,00 11,38
Sezione tipo C3 trasversale 2,00
Sezione tipo C4 longitudinale 2,00 9,19
Sezione tipo C4 trasversale 2,00
Parziale MQ
Muro D
Tratto D1-D2 longitudinale 2,00 17,00
Sezione tipo D1 trasversale 1,00
Sezione tipo D2 longitudinale 2,00 8,30
Sezione tipo D2 trasversale 2,00
Sezione tipo D3 longitudinale 2,00 8,30
Sezione tipo D3 trasversale 2,00
Sezione tipo D4 longitudinale 2,00 8,99
Sezione tipo D3 trasversale 2,00
Parziale MQ
Muro E
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Sezione tipo E1 longitudinale
Sezione tipo E1 trasversale

2,00
2,00

Sezione tipo E2 longitudinale

2,00

Sezione tipo E2 trasversale
Sezione tipo E3 longitudinale

2,00
2,00

Sezione tipo E3 trasversale

2,00

Parziale MQ
Muro F

Sezione tipo F1 longitudinale

2,00

Sezione tipo F1 trasversale
Sezione tipo F2-F3 longitudinale

2,00
2,00

Sezione tipo F2 trasversale

1,00

Sezione tipo F3 trasversale
Sezione tipo F4-F5 longitudinale

1,00
2,00

8,43

Sezione tipo F4 trasversale

1,00

Sezione tipo F5 trasversale

1,00

Parziale MQ

Muro G

Sezione tipo G1 longitudinale

2,00

8,87

Sezione tipo G1 trasversale

2,00

Sezione tipo G2 longitudinale

2,00

4,83

Sezione tipo G2 trasversale

2,00

Sezione tipo G3 longitudinale

2,00

3,40

Sezione tipo G3 trasversale

2,00

Parziale MQ

Muro H
Sezione tipo H1 longitudinale

2,00

Sezione tipo H1 trasversale

2,00

Sezione tipo H2 longitudinale
Sezione tipo H2 trasversale

2,00
2,00

Parziale MQ

Raccordo muro E - muro D perimetro 10.92 m
Parziale MQ

10,92

SOMMANO MQ

680

04.01.0060

Pietrame di cava

Muro A

Sezione tipo Al
Sezione tipo A2

4,71
4,84

Sezione tipo A3 - A4

2,80

Sezione tipo A5 - A6

3,13

a detrarre area interrita 14.28 m”2

Parziale MC

Muro B

sezione tipo B

27,00

Parziale MC

Muro C

Sezione tipo C1

14,90

Sezione tipo C2

5,94

Sezione tipo C3
Sezione tipo C4

11,38
9,19

Parziale MC

Muro D
Tratto D1-D2

17,00

Sezione tipo D1

19,94

Sezione tipo D2
Sezione tipo D3

8,30
8,99

a detrarre area interrita 24.82 m”2

Parziale MC
Muro F

Sezione tipo F1

3,52

Sezione tipo F2-F3
Sezione tipo F4-F5

7,21
8,43

Parziale MC

Sommano positivi MC

Sommano negativi MC

SOMMANO MC

681

33.03.0010.005

Solo posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri

simili, a corsi regolari o ad opus incertum, dello spessore di 5-
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dosata a 400 kg di cemento 32,5 compresa la stuccatura e la
della pietra per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali

Muro A

Sezione tipo Al
Sezione tipo A2

4,71
4,84

Sezione tipo A3 - A4

2,80

Sezione tipo A5 - A6
a detrarre area interrita 14.28 m”2

3,13

Parziale MQ

Muro B
sezione tipo B

27,00

Parziale MQ

Muro C
Sezione tipo C1

14,90

Sezione tipo C2

5,94

Sezione tipo C3

11,38

Sezione tipo C4

9,19

Parziale MQ

Muro D

Tratto D1-D2

17,00

Sezione tipo D1

19,94

Sezione tipo D2

8,30

Sezione tipo D3

8,99

a detrarre area interrita 24.82 m”2

Parziale MQ

Muro F
Sezione tipo F1

3,52

Sezione tipo F2-F3

7,21

Sezione tipo F4-F5
Parziale MQ

8,43

Sommano positivi MQ

Sommano negativi MQ
SOMMANO MQ

682

30.02.0010.010.005

Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o bagnato,

esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature e le

dello scavo dei materiali di risulta: Per nuove costruzioni e/o
interamente a mano, sino ad una profondita' di 2 m dal piano di

Scavo fondazione muro sinistro zona galleria

4,33

10,88

Scavo fondazione muro collegamento zona galleria
SOMMANO MC

4,33

20,00

683

30.02.0010.010.005

Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o bagnato,

esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature e le
dello scavo dei materiali di risulta: Per nuove costruzioni e/o

interamente a mano, sino ad una profondita' di 2 m dal piano di

Scavo fondazione muro raccordo
SOMMANO MC

1,33

10,77

684

30.03.0020

Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20

eseguiti con mezzi meccanici, esclusa rullatura ed

Riempimento muro sinistro zona galleria
Riempimento muro collegamento zona galleria

11,42
39,00

10,88

SOMMANO MC

685

43.06.0010

Prowvista e posa in opera di colonne e travature semplici di

parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme

sollevamento con qualsiasi mezzo della struttura, escluso il

Parapetto muri in destra

105,90

SOMMANO KG

686

26.01.0030.030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico

discarica: scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla

Vedi voce n° 8 [MC 114.94]
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Vedi voce n° 9 [MC 284.99]
Vedi voce n° 34 [MC 133.71]
Vedi voce n° 38 [MC 275.96]
Sommano positivi MC
Sommano negativi MC
SOMMANO MC
687/ 26.01.0030.030 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla
Vedi voce n° 35 [MC 14.32]
SOMMANO MC
688/ 26.01.0030.040 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo fino a 10
Vedi voce n° 50 [MC 257.68] 4,00
SOMMANO MK
689 26.01.0030.040 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo fino a 10
Vedi voce n° 53 [MC 14.32] 4,00
SOMMANO MK
690 26.01.0030.060 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01
Vedi voce n° 50 [MC 257.68] 10,00
SOMMANO MK
691 26.01.0030.060 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01
Vedi voce n° 53 [MC 14.32] 10,00
SOMMANO MK
692/ 26.01.0030.070 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01
Vedi voce n° 50 [MC 257.68] 10,00
SOMMANO MK
693/ 26.01.0030.070 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01
Vedi voce n° 53 [MC 14.32] 10,00
SOMMANO MK
694 26.01.0030.080 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01
Vedi voce n° 50 [MC 257.68] 10,00
SOMMANO MK
695 26.01.0030.080 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01
Vedi voce n° 53 [MC 14.32] 10,00
SOMMANO MK
696 26.01.0030.090 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01
Vedi voce n° 50 [MC 257.68] 10,00
SOMMANO MK
697 26.01.0030.090 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01
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Vedi voce n° 53 [MC 14.32]
SOMMANO MK

10,00

698

26.02.0015.020

Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
autocarro, escluso il trasporto: residui di demolizioni edilizie in

Vedi voce n° 50 [MC 257.68]

SOMMANO MC

699

26.02.0015.020

Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti

autocarro, escluso il trasporto: residui di demolizioni edilizie in
Vedi voce n° 53 [MC 14.32]

SOMMANO MC

Briglia Selettiva - (Ig) (SbCat 6)

700

04.01.0060

Pietrame di cava

Massi fondo alveo centro briglia

87,00

SOMMANO MC

701

33.03.0010.005

Solo posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri

simili, a corsi regolari o ad opus incertum, dello spessore di 5-

dosata a 400 kg di cemento 32,5 compresa la stuccatura e la

della pietra per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali

Massi fondo alveo centro briglia

SOMMANO MQ

702

10.02.0080

Tubo in acciaio S355 per micropali - Tubo in acciaio senza
qualita' Fe510, per applicazioni meccaniche e armatura

Profili metallici tubolari briglia

0,48

Materiale sciolto per profili metallici tubolari briglia ( piastre e
Per realizzazione colegamento travi di contenimneto massi si

0,05

SOMMANO KG

703

10.02.0080_SP2

Sovrapprezzo alla voce 10.02.0080 per posa in opera

Vedi voce n° 3 [KG 4 260.50]

SOMMANO kg

704

11.05.0035.040

Tubi di PVC SN8 in barre da 5,0 0 6,0 m, completi di bicchiere
interrati civili e industriali del diametro di: 200 mm, spessore

dilm.

Drenaggi briglia (3 pz da 3 m.)

SOMMANO M

705

22.03.0030.040

Fornitura e posa in opera di geotessile con resistenza a

22.03.0030.040 - Geotessile realizzato mediante tessitura a

polipropilene, protetti dai raggi UV, per la separazione, il

stradali avente allungamento uguale o maggiore del 18% e

conforme EN ISO 10319, pari a: 70 kN/m - 350 g/mq circa

46.11.0030.010 - Solo posa in opera di geotessili realizzati

filamenti a nastro di polipropilene o griglie di fibra di vetro ,

rinforzo di sottofondi carrabili per interventi su superfici: fino a
Fondo alveo valle briglia

13,00

SOMMANO MQ

706

28.01.0015.005

Demolizione di strutture di calcestruzzo armato o non armato

calo in basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto,

ponteggio per lavori di ristrutturazione totale o manutenzione
Demolizione ali briglia esistente

10,97

Demolizione corpo briglia esistente

18,23

SOMMANO MC

707

CLS_X0_C16/20

Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per getti di

campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di serraglie,
meccanici, escluse le casseforme. In cantieri accessibili con

orditura metallica [107.31 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,

classe di resistenza: Rck 20 N/'mm”2 [102.47 €/mc]

Trave di contenimento massi

14,00

SOMMANO MC
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708

CLS_XC2+XF3_C30/37

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di
di mezzi meccanici, esclusa I'eventuale casseratura.(per i

cantieri accessibili con motrice [20.29 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,

(elevata saturazione d'acqua in assenza di agenti disgelanti),

[126.82 €/mc]
Taglioni e platea briglia

13,03

14,00

SOMMANO MC

709

CLS_XC4+XF1_C32/40_a

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri idi

medio superiore a 0,40 m con o senza orditura metallica,

mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio.(per i
cantieri accessibili con motrice [36.91 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,

(ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza: Rck 40

Muri d'ala briglia

29,80

Muri centrali briglia

34,88

SOMMANO MC

710

32.02.0010.010.010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento

per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova

controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)

Taglioni e platea briglia
Muri d'ala briglia

521,20
1.788,00

14,00

Muri centrali briglia

2.092,80

Trave di contenimento massi
SOMMANO KG

60,00

14,00

711

32.01.0020.005.020

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,
e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili

fondazione
Taglioni e platea briglia

28,00

Trave di contenimento massi

28,00

SOMMANO MQ

712

32.01.0020.005.030

Prowvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,

e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili

Muri d'ala briglia

67,24

Muri centrali briglia

71,44

SOMMANO MQ

713

30.02.0010.010.005

Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi

esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli

0,200 mc ognuno, comprese le puntellature e le

dello scavo dei materiali di risulta: Per nuove costruzioni e/o

interamente a mano, sino ad una profondita’ di 2 m dal piano di
Scavo taglioni briglia

14,00

SOMMANO MC

714

30.03.0020

Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20

eseguiti con mezzi meccanici, esclusa rullatura ed

Scavo briglia lato sinistro monte
Riempimento scavo briglia lato destro centro

29,00
9,95

27,50
31,50

SOMMANO MC

715

43.06.0010

Prowvista e posa in opera di colonne e travature semplici di

parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme

sollevamento con qualsiasi mezzo della struttura, escluso il
Profili metallici paraspigoli briglia

86,72

SOMMANO KG

716

48.04.0020.010

Prowvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su

Massi fondo alveo valle briglia

10,13

14,00

SOMMANO TN

717

26.01.0030.030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
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e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla
Vedi voce n° 10 [MC 45.30]
Vedi voce n° 33 [MC 28.00]
Vedi voce n° 36 [MC 1 110.93]
Sommano positivi MC
Sommano negativi MC
S| DETRAGGONO MC
718 26.01.0030.040 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo fino a 10
Vedi voce n° 51 [MC -1 037.63] 9,00
S| DETRAGGONO MK
719/ 26.01.0030.060 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01
Vedi voce n° 51 [MC -1 037.63] 10,00
S| DETRAGGONO MK
720 26.01.0030.070 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01
Vedi voce n° 51 [MC -1 037.63] 10,00
S| DETRAGGONO MK
721/ 26.01.0030.080 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01
Vedi voce n° 51 [MC -1 037.63] 10,00
S| DETRAGGONO MK
722/ 26.01.0030.090 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01
Vedi voce n° 51 [MC -1 037.63] 10,00
S| DETRAGGONO MK
723 26.02.0015.020 Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
autocarro, escluso il trasporto: residui di demolizioni edilizie in
Vedi voce n° 51 [MC -1 037.63]
SI DETRAGGONO MC
Strade e Rampe - (Vla) (ShCat 7)
724/ 30.03.0020 Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20
eseguiti con mezzi meccanici, esclusa rullatura ed
Rampa raccordo strada esistente 7,78 47,97
SOMMANO MC
725 46.02.0010.010 Provvista e posa in opera di misto granulometrico prebitumato,
dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R.
capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con
a 20 cm cilindrato e rullato fino al completo assestamento e
misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito fuori dei
Rampa discesa in alveo monte briglia 0,64 20,04
Rampa discesa in alveo valle briglia 0,70 27,60
Rampa raccordo strada esistente 0,54 53,20
Sistemazioni stradali 651,13
SOMMANO MC
726 46.01.0050.010 Sottofondo stradale costituito da materiale di flume o di cava
innaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate,
raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in
Rampa discesa in alveo monte briglia 0,96 20,04
Rampa discesa in alveo valle briglia 1,06 27,60
Rampa raccordo strada esistente 0,54 53,20
Sistemazioni stradali 651,13

SOMMANO MC
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727

26.01.0030.030

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico

discarica: scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla

Vedi voce n° 37 [MC 373.21]
SI DETRAGGONO MC

728

26.01.0030.040

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico

discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo fino a 10
Vedi voce n° 54 [MC -373.21]

9,00

SI DETRAGGONO MK

729

26.01.0030.060

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01

Vedi voce n° 54 [MC -373.21]

10,00

S| DETRAGGONO MK

730

26.01.0030.070

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01

Vedi voce n° 54 [MC -373.21]

10,00

SI DETRAGGONO MK

731

26.01.0030.080

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01

Vedi voce n° 54 [MC -373.21]
SI DETRAGGONO MK

10,00

732

26.01.0030.090

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01

Vedi voce n° 54 [MC -373.21]
SI DETRAGGONO MK

10,00

733

26.02.0015.020

Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
autocarro, escluso il trasporto: residui di demolizioni edilizie in

Vedi voce n° 54 [MC -373.21]

SI DETRAGGONO MC

Sistemazione dei Versanti - (Vlla) (SbCat 8)

734

47.08.0070

Realizzazione di inerbimento di scarpate o di aree in dissesto

sementi erbacee da consolidamento, compresa la

Inerbimento terreno tra palificate lato destro briglia

60,00

SOMMANO MQ

735

48.04.0020.010

Prowvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su

Scogliera destra briglia

6,45

16,75

SOMMANO TN

Opere Magistrato (Cat 2)

736

43.06.0010

Sbharramento di Regolazione - (Ig) (SbCat 1)

Prowvista e posa in opera di colonne e travature semplici di

parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme

sollevamento con qualsiasi mezzo della struttura, escluso il

Panconi sezione di controllo zona pozzo

17,34

Materiale sciolto per Panconi sezione di controllo zona pozzo

3,47

Passerella in corrispondenza della sezione di controllo

6,50

SOMMANO KG

Sfioratore Laterale e Opere di Immissione in Galleria - (Ig)

737

10.02.0080

Tubo in acciaio S355 per micropali - Tubo in acciaio senza

qualita' Fe510, per applicazioni meccaniche e armatura

Tubo in acciaio pozzo

1,46

SOMMANO KG

738

10.02.0080_SP1

Sovrapprezzo alla voce 10.02.0080 per pezzi speciali tubo in
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Vedi voce n° 87 [KG 11 461.00]
SOMMANO KG

0,77

739

10.02.0080_SP2

Sovrapprezzo alla voce 10.02.0080 per posa in opera
Vedi voce n° 87 [KG 11 461.00]

740

CLS_X0_C12/15

SOMMANO kg

Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per getti di
campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di serraglie,

meccanici, escluse le casseforme. In cantieri accessibili con
orditura metallica [107.31 €/mc]
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
classe di resistenza: Rck 15 N/mm”2 [92.35 €/mc]

741

CLS_XC2+XF3_C30/37

Sottofondazione destra zona sfioratore
SOMMANO MC

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di

9,50

di mezzi meccanici, esclusa 'eventuale casseratura.(per i
cantieri accessibili con motrice [20.29 €/mc]
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
(elevata saturazione d'acqua in assenza di agenti disgelanti),
[126.82 €/mc]

Fondazione e taglione destro zona sfioratore

9,50

742

CLS_XC4+XF1_C32/40_a

SOMMANO MC

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri idi

medio superiore a 0,40 m con o senza orditura metallica,
mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio.(per i

cantieri accessibili con motrice [36.91 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
(ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza: Rck 40

Blocco di ancoraggio tubo
Sfioratore pozzo
Vasca a valle dello sfioratore pozzo

12,21

3,49

10,64

3,16
9,50

SOMMANO MC

743

CLS_XC4+XF1_C32/40_b

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri idi
spessore medio tra 0,19 e 0,40 m, con o senza orditura
idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed
costruzioni in cantieri accessibili con motrice [46.39 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
(ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza: Rck 40

Parapetto interno fabbricato pozzo
Muro fabbricato pozzo 1
Muro fabbricato pozzo 2
Muro fabbricato pozzo 3

14,23
8,05
6,95
6,58

Muro fabbricato pozzo 4
Dente c.a. ancoraggio tubo acciaio zona sfioratore
SOMMANO MC

1,07

11,29
14,23

744

43.06.0010

Prowvista e posa in opera di colonne e travature semplici di

parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme
sollevamento con qualsiasi mezzo della struttura, escluso il
Protezioni, parapetti pianerottoli scaletta pozzo

Materiale sciolto per Pianerottol e protezioni pianerottoli

5,00
1,50

SOMMANO KG

745

CLS_XC4+XF1_C32/40_c

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture
armate in elevazione quali travi, pilastri,

solette piene, compresi eventuali oneri per accelerazione di

l'ausilio di mezzi meccanici di sollevamento, escluso
Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice [54.90
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
(ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza: Rck 40

Soletta pavimento fabbricato pozzo

25,39

Pagina 182 di 402




Computo metrico estimativo globale

O'\rl; Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.

Soletta soffitto fabbricato pozzo 71,95
SOMMANO MC

746 32.02.0010.010.010 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova
controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)
Fondazione e taglione destro zona sfioratore 2,18 9,50
Sfioratore pozzo 3,49 9,50
Vasca a valle dello sfioratore pozzo 10,64
Parapetto interno fabbricato pozzo 40,00 14,23
Soletta pavimento fabbricato pozzo 25,39
Soletta soffitto fabbricato pozzo 71,95
Blocco di ancoraggio tubo 12,21 3,16
Dente c.a. ancoraggio tubo acciaio zona sfioratore 1,07 14,23
SOMMANO KG

747 32.01.0020.005.020 Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,
e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
Fondazione e taglione destro zona sfioratore 12,35
SOMMANO MQ

748 32.01.0020.005.030 Prowvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,
e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
Sfioratore pozzo 9,50
Teste sfioratore pozzo 6,98
Parapetto interno fabbricato pozzo 29,06
Blocco di ancoraggio tubo 47,92
Dente c.a. ancoraggio tubo acciaio zona sfioratore 14,23
SOMMANO MQ

749 32.01.0040.015 Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli
capriate, lanternini, lucernai, travature principali, vertici, colmi,
piano di posa dei puntelli, compreso il disarmo e la pulizia del
cantieri accessibili con motrici
Soletta pavimento fabbricato pozzo 25,39
Teste soletta pavimento fabbricato pozzo 33,34
Soletta soffitto fabbricato pozzo 71,95
Teste soletta soffitto fabbricato pozzo 35,60
SOMMANO MQ

750 48.12.0010 Provvista e posa in opera di ferro lavorato per arredi di
alla marinara, previa zincatura a caldo.
Scaletta pozzo 1,00 17,32
Materiale sciolto per Scaletta pozzo 0,30 17,32
SOMMANO KG

751/ 20.03.0030.010 Serramenti per finestra e portefinestre in alluminio in profilato
spessore di 1,8-2 mm con controtelaio in acciaio zincato da
micron in colori naturali o verniciate con pittura epossidica,
spessore del profilato 45 mm, compreso il vetro camera in
mezzanino: a una o due ante [412.34 €/mq]
45.02.0010.005 - Solo posa in opera di serramento per
PVC, compreso scarico sollevamento e distribuzione ai piani
totali [48.65 €/mq]
Serramenti fabbricato pozzo 3,00 1,00
SOMMANO MQ

752| 20.03.0030.010 Serramenti per finestra e portefinestre in alluminio in profilato
spessore di 1,8-2 mm con controtelaio in acciaio zincato da
micron in colori naturali o verniciate con pittura epossidica,
spessore del profilato 45 mm, compreso il vetro camera in
mezzanino: a una o due ante [412.34 €/mq]
45.02.0010.005 - Solo posa in opera di serramento per
PVC, compreso scarico sollevamento e distribuzione ai piani
totali [48.65 €/mq]
Serramenti fabbricato pozzo 3,00 1,00

SOMMANO MQ
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753/ 20.03.0030.010 Serramenti per finestra e portefinestre in alluminio in profilato
spessore di 1,8-2 mm con controtelaio in acciaio zincato da
micron in colori naturali o verniciate con pittura epossidica,
spessore del profilato 45 mm, compreso il vetro camera in
mezzanino: a una o due ante [412.34 €/mq]
45.02.0010.005 - Solo posa in opera di serramento per
PVC, compreso scarico sollevamento e distribuzione ai piani
totali [48.65 €/mq]
Portoncino fabbricato pozzo
SOMMANO MQ
Provvista e posa in opera di grigliati stradali costituiti da
754/ 46.04.0095.005.005 profilati di ferro compreso telaio a murare e
controtelaio, le eventuali opere murarie e gli eventuali
congegni di manovra e fissaggio tra telaio e
controtelaio, del peso di : per lavori eseguiti nel contesto di
fino a 40 Kg/m”2
Pianerottoli scaletta pozzo 4,00
SOMMANO KG
755/ 20.05.0025.020 Portoncini blindati caposcala completi di controtelaio a murare
acciaio da 8/10" completi di serratura di sicurezza antiscasso
rivestimento su ambo i lati di compensato di essenze pregiate
tanganica) compresi il telaio in acciaio e i coprifili: a due ante
Portoncino fabbricato pozzo
SOMMANO NR
Scavi di Shancamento - (Vlla) (ShCat 4)
756 30.01.0010.010.010 Scavo di shancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e
roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali
ognuno, I'eventuale formazione di gradonature, nonche' le
su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo
Scavo monte accesso alveo 18,90 33,67
Scavo accesso alveo-Briglia (sez.H-H) 39,62 6,68
Scavo accesso alveo-Briglia (sez.H-H sez.I-) 35,11 2,90
Scavo zona pozzo 75,40 21,02
Scavo valle pozzo 41,13 3,35
SOMMANO MC
757/ 26.01.0030.010 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Vedi voce n° 94 [MC 2 725.54]
SOMMANO MC
758 26.01.0030.020 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo, fino a
Vedi voce n° 141 [MC 2 725.54] 9,00
SOMMANO MK
759 26.01.0030.022 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01
Vedi voce n° 141 [MC 2 725.54] 10,00
SOMMANO MK
760 26.01.0030.023 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01
Vedi voce n° 141 [MC 2 725.54] 10,00
SOMMANO MK
761 26.01.0030.024 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01
Vedi voce n°® 141 [MC 2 725.54] 10,00
SOMMANO MK
762| 26.01.0030.025 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
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e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01
Vedi voce n° 141 [MC 2 725.54]

10,00

SOMMANO MK

763

26.03.0005.015

Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
Vedi voce n° 141 [MC 2 725.54]
SOMMANO MC

764

11.02.0025.005

Muri Laterali - (Ig) (SbCat 5)
Tubi di PVC SN8 in barre da 5,0 0 6,0 m, completi di bicchiere

interrati civili e industriali del diametro di: 110 mm, spessore

Drenaggi muro lato sinistro monte briglia prima parte
Drenaggi muro lato sinistro valle briglia

2,10
2,10

28,85
31,44

Drenaggi muro lato destro monte briglia
Drenaggi muro lato destro valle briglia
SOMMANO M

2,10
2,10

35,10
20,83

765

11.02.0025.005

Tubi di PVC SN8 in barre da 5,0 0 6,0 m, completi di bicchiere
interrati civili e industriali del diametro di: 110 mm, spessore
Drenaggi muro lato sinistro strada di accesso alveo

2,35

10,05

766

28.01.0010.005

Drenaggi muro lato sinistro strada di accesso alveo
SOMMANO M

Demolizioni di murature di pietrame o mattoni pieni, costituenti

0,50

11,10

I'eventuale puntellamento, escluso calcestruzzo armato e non
eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di martello
Demolizione muro sinistra monte accesso alveo 1°tratto

4,17

30,27

Demolizione muro sinistra valle accesso alveo 2° tratto
Demolizione muro destra monte accesso alveo 1° tratto

4,06
4,08

37,41
41,06

Demolizione muro destra valle accesso alveo 2° tratto
Demolizione muro lato discarica
SOMMANO MC

4,25
4,17

41,06
18,31

767

30.03.0020

Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20
eseguiti con mezzi meccanici, esclusa rullatura ed

Riempimento scavi monte accesso alveo
Riempimento scavi destra accesso alveo-sez H-H

16,95

7,52

30,27
10,10

Riempimento scavi destra sez H-H - sez |-
Riempimento scavi sinistra valle pozzo

6,95
7,81

2,90
12,84

Riempimento scavi destra valle pozzo
SOMMANO MC

6,85

4,18

768

30.03.0020

Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20
cm cad, con terra proveniente da scavi,

eseguiti con mezzi meccanici, esclusa rullatura ed
inaffiamento.

Riempimento scavi sinistra accesso alveo-sez H-H
SOMMANO MC

9,43

10,10

769

30.02.0030.010.015

Scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per
condotte in genere in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia
dura da martellone e da mina compreso gli

eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno,
comprese le puntellature occorrenti nonche'

il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta. Per
nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o

restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondita’
di 4 m del piano di shancamento o di campagna

scavo per realizzazione taglione muro A:

28,86

scavo per realizzazione taglione muro B:
scavo per realizzazione taglione muro C:
scavo per realizzazione taglione muro D:

17,24
58,69
26,66

770

CLS_X0_C12/15

SOMMANO mc

Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per getti di
sottomurazione, compresi oneri di esecuzione a
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campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di serraglie,

compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici, escluse le casseforme. In cantieri accessibili con

motrici: (per i materiali v. cap. 27) senza

orditura metallica [107.31 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,

consistenza S4 Classe di esposizione X0

classe di resistenza: Rck 15 N/mm”2 [92.35 €/mc]

Muro A

Sezione tipo Al 4,82
Sezione tipo A2 24,04
Parziale MC

Muro B

Sezione tipo B1 9,94
Sezione tipo B2 7,30
Sezione tipo B3 3,90
Parziale MC

Muro C

Sezione tipo C1 6,00
Sezione tipo C2 26,87
Sezione tipo C3 - C4 3,29
Sezione tipo C4 - C5 8,86
Sezione tipo C5 - C6 4,16
Parziale MC

Muro D

Sezione tipo D1 17,58
Sezione tipo D2 5,43
Sezione tipo D3 - D4 3,65
Parziale MC

Raccordo briglia selettiva rampa di ingresso 2,91
Raccordo muro A - muro B 2,21
Parziale MC

SOMMANO MC

T cus ez cu oo PO e e P P

di mezzi meccanici, esclusa I'eventuale casseratura.(per i

materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in

cantieri accessibili con motrice [20.29 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi

strutturali, misurato in opera compattato e

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione XF3

(elevata saturazione d'acqua in assenza di agenti disgelanti),
classe di resistenza: Rck 37 N/mm”2

[126.82 €/mc]

Muro A

Taglione di valle 28,86
Sezione tipo Al 4,82
Sezione tipo A2 24,04
Parziale MC

Muro B

Taglione di valle 17,24
Sezione tipo B1 9,94
Sezione tipo B2 7,30
Sezione tipo B3 3,90
Parziale MC

Muro C

Taglione di valle 58,69
Sezione tipo C1 6,00
Sezione tipo C2 26,87
Sezione tipo C3 - C4 3,30
Sezione tipo C4 - C5 8,86
Sezione tipo C5 - C6 4,16

Parziale MC
Muro D
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Taglione di valle

26,66

Sezione tipo D1

17,58

Sezione tipo D2

5,43

Sezione tipo D2 - D4

3,65

Parziale MC

Raccordo briglia selettiva rampa di ingresso

2,91

Raccordo muro A - muro B

2,21

Parziale MC

SOMMANO MC

772

CLS_XC4+XF1_C32/40_a

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri idi
sostegno,setti, paratie e simili dello spessore

medio superiore a 0,40 m con o senza orditura metallica,
compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei

mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio.(per i
materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in

cantieri accessibili con motrice [36.91 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione XC4

(ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza: Rck 40
N/mm”2 [127.13 €/mc]

Muro A
Sezione tipo Al

4,82

Sezione tipo A2

24,04

Parziale MC

Muro B

Sezione tipo B1

9,94

Sezione tipo B2

7,30

Sezione tipo B3

3,90

Parziale MC

Muro C

Sezione tipo C1

6,00

Sezione tipo C2

26,87

Sezione tipo C3 - C4

3,30

Sezione tipo C4
Sezione tipo C5 - C6

8,86
4,16

Parziale MC

Muro D
Sezione tipo D1

17,58

Sezione tipo D2

3,65

Sezione tipo D3 - D4
Parziale MC

5,34

Muri laterali briglia selettiva

Muri verticali
Muri inclinati

2,00
2,00

9,20
9,20

Parziale MC

Raccordo broglia selettiva rampa di ingresso
Raccordo muro A - muro B

2,91
2,21

Parziale MC

SOMMANO MC

773

04.01.0060

Pietrame di cava

Muro A

Sezione tipo Al

4,82

Sezione tipo A2

24,04

Parziale MC

Muro B

Sezione tipo B1

9,94

Sezione tipo B2

7,30

Sezione tipo B3
Parziale MC

3,90

Muro C

Sezione tipo C1
Sezione tipo C2

6,00
26,87

Sezione tipo C3 - C4

3,30

Sezione tipo C4

8,86
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Sezione tipo C5 - C6

4,16

Parziale MC

Muro D

Sezione tipo D1

17,58

Sezione tipo D2

3,65

Sezione tipo D3 - D4

5,34

Parziale MC

Muri laterali briglia selettiva

Muri verticali

2,00

9,20

Muri inclinati

2,00

9,20

Parziale MC
Raccordo briglia selettiva rampa di ingresso

2,91

Raccordo muro A - muro B

2,21

Muri laterali briglia selettiva
Muri inclinati

2,00

Parziale MC

SOMMANO MC

774

33.03.0010.005

Solo posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri
di sostegno, zoccolature, copertine e

simili, a corsi regolari o ad opus incertum, dello spessore di 5-
10 cm, in opera con malta cementizia

dosata a 400 kg di cemento 32,5 compresa la stuccatura e la
stilatura dei giunti, esclusa la fornitura

della pietra per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali

Muro A

Sezione tipo Al

4,82

Sezione tipo A2

24,04

Parziale MQ

Muro B

Sezione tipo B1

9,94

Sezione tipo B2

7,30

Sezione tipo B3

3,90

Parziale MQ

Muro C

Sezione tipo C1
Sezione tipo C2

6,00
26,87

Sezione tipo C3 - C4

3,30

Sezione tipo C4
Sezione tipo C5 - C6

8,86
4,16

Parziale MQ

Muro D
Sezione tipo D1

17,58

Sezione tipo D2

3,65

Sezione tipo D3 - D4
Parziale MQ

5,34

Muri laterali briglia selettiva

Muri verticali
Muri inclinati

2,00
2,00

9,20
9,20

Parziale MQ

Raccordo briglia selettiva rampa di ingresso

2,91

Raccordo muro A - muro B

2,21

Muri laterali briglia selettiva

Muri inclinati

2,00

Parziale MQ

SOMMANO MQ

775

43.06.0010

Prowvista e posa in opera di colonne e travature semplici di
acciaio per strutture portanti di edifici e/o

parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme
le vigenti norme di legge compreso il

sollevamento con qualsiasi mezzo della struttura, escluso il
ciclo di protezione superficiale

Parapetto muri in destra e sinistra
SOMMANO KG

133,12
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Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento

776/ 32.02.0010.010.010 armato, inclusi gli sfridi di lavorazione,
per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova
costruzione: acciaio ad aderenza migliorata,
controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)
Vedi voce n° 102 [MC 285.50]
Vedi voce n° 105 [MC 524.54]
SOMMANO KG

77| 32.01.0020.005.020 Prowist.a e posa'in.opera d? casseformg dillegname o pannelli,
compresi gli oneri di esecuzione a campioni
e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname: per
nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
con motrice per strutture di
fondazione
Muro A
Taglione di valle 2,00 28,86
Sezione tipo Al longitudinale 2,00 4,82
Sezione tipo Al trasversale 2,00
Sezione tipo A2 longitudinale 2,00 24,04
Sezione tipo A2 trasversale 2,00
Parziale MQ
Muro B
Taglione di valle 2,00 17,24
Sezione tipo B1 longitudinale 2,00 9,94
Sezione tipo B1 trasversale 2,00
Sezione tipo B2 longitudinale 2,00 7,30
Sezione tipo B2 trasversale 2,00
Sezione tipo B3 longitudinale 2,00 3,90
Sezione tipo B3 trasversale 2,00
Parziale MQ
Muro C
Taglione di valle 2,00 58,69
Sezione tipo C1 longitudinale 2,00 6,00
Sezione tipo C1 trasversale 2,00
Sezione tipo C2 longitudinale 2,00 26,87
Sezione tipo C2 trasversale 2,00
Sezione tipo C3 - C4 longitudinale 2,00 3,30
Sezione tipo C3 trasversale 1,00
Sezione tipo C4 trasversale 1,00
Sezione tipo C4 longitudinale 2,00 8,86
Sezione tipo C4 trasversale 2,00
Sezione tipo C5 - C6 longitudinale 2,00 4,16
Sezione tipo C5 trasversale 1,00
Sezione tipo C6 trasversale 1,00
Parziale MQ
Muro D
Taglione di valle 2,00 26,66
Sezione tipo D1 longitudinale 2,00 17,58
Sezione tipo D1 trasversale 2,00
Sezione tipo D2 longitdinale 2,00 5,43
Sezione tipo D2 trasversale 2,00
Sezione tipo D3 - D4 longitudinale 2,00 3,65
Sezione tipo D3 trasversale 1,00
Sezione tipo D4 trasversale 1,00
Parziale MQ
Raccordo briglia selettiva rampa di ingresso 7,07
Raccordo muro A - muro B 7,42
Parziale MQ
SOMMANO MQ

778! 26.01.0020.010 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi

e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico

eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
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discarica: scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Vedi voce n° 93 [MC 208.96]
Vedi voce n° 95 [MC 738.10]
Sommano positivi MC
Sommano negativi MC
SI DETRAGGONO MC
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
779 26.01.0030.010 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Vedi voce n° 96 [MC 95.24]
SI DETRAGGONO MC
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
780| 26.01.0020.020 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo, fino a
10,00 Km
Vedi voce n° 140 [MC -529.14] 9,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
781| 26.01.0030.020 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo, fino a
10,00 Km
Vedi voce n° 142 [MC -95.24] 9,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
782| 26.01.0030.022 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01
a 20 km
Vedi voce n° 140 [MC -529.14] 10,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
783 26.01.0030.022 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01
a 20 km
Vedi voce n° 142 [MC -95.24] 10,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
784 26.01.0030.023 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01
a30km
Vedi voce n° 140 [MC -529.14] 10,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
785 26.01.0030.023 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01
a 30 km
Vedi voce n° 142 [MC -95.24] 10,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
786 26.01.0030.024

e/o demolizioni, eseguito con autocarro

Pagina 190 di 402



Computo metrico estimativo globale

N°

ord Articoli di E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unita Misura Num. Lung.

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01
a 40 km

Vedi voce n° 140 [MC -529.14] 10,00
SI DETRAGGONO MK

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

787 26.01.0030.024

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01
a 40 km

Vedi voce n° 142 [MC -95.24] 10,00
S| DETRAGGONO MK

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01
a 50 km

Vedi voce n° 140 [MC -529.14] 10,00
SI DETRAGGONO MK

788/ 26.01.0030.025

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01
a 50 km

789 26.01.0030.025

Vedi voce n° 142 [MC -95.24] 10,00
S| DETRAGGONO MK

Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
da scavi o demolizioni, misurati su

autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente da scavi

790 26.03.0005.015

Vedi voce n° 140 [MC -529.14]
S| DETRAGGONO MC

Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
da scavi o demolizioni, misurati su

autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente da scavi

791/ 26.03.0005.015

Vedi voce n° 142 [MC -95.24]

S| DETRAGGONO MC

Briglia Selettiva - (Ig) (SbCat 6)

Tubo in acciaio S355 per micropali - Tubo in acciaio senza
saldatura nero, con estremita' lisce, di

qualita' Fe510, per applicazioni meccaniche e armatura
micropali, UNI7729, diametri e spessore commerciali.

792 10.02.0080

Profili metallici tubolari briglia 0,19
Materiale sciolto per profili metallici tubolari briglia (piastre e 0,02
bulloneria )
SOMMANO KG

793/ 10.02.0080_SP2 Sovrapprezzo alla voce 10.02.0080 per posa in opera
Vedi voce n° 85 [KG 1 648.50]
SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di geotessile con resistenza a
trazione longitudinale: fino a 70 kN/m

22.03.0030.040 - Geotessile realizzato mediante tessitura a
trama e ordito con filamenti a nastro di

polipropilene, protetti dai raggi UV, per la separazione, il
rinforzo dei terreni alla base di fondazioni

stradali avente allungamento uguale o maggiore del 18% e
resistenza a trazione in entrambe le direzioni,

794 22.03.0030.040
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conforme EN ISO 10319, pari a: 70 kN/m - 350 g/mq circa
[3.02 €/mq]

46.11.0030.010 - Solo posa in opera di geotessili realizzati
mediante tessitura a trama e ordito con

filamenti a nastro di polipropilene o griglie di fibra di vetro ,
protetti dai raggi ultravioletti, per

rinforzo di sottofondi carrabili per interventi su superfici: fino a
500 m”2 [0.97 €/mq]

Fondo alveo valle briglia

SOMMANO MQ

795

CLS_X0_C12/15

Sola posa in opera di conglomerato cementizio, per getti di
sottomurazione, compresi oneri di esecuzione a

campioni, di ripresa di getti, di realizzazione di serraglie,
compresa vibratura, con l'ausilio di mezzi

meccanici, escluse le casseforme. In cantieri accessibili con
motrici: (per i materiali v. cap. 27) senza

orditura metallica [107.31 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione X0

classe di resistenza: Rck 15 N/mm~2 [92.35 €/mc]
Sottofondazione platea briglia
SOMMANO MC

796

CLS_XC2+XF3_C30/37

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per opere di
fondazione, compresa vibratura, con l'ausilio

di mezzi meccanici, esclusa I'eventuale casseratura.(per i
materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in
cantieri accessibili con motrice [20.29 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione XF3

(elevata saturazione d'acqua in assenza di agenti disgelanti),
classe di resistenza: Rck 37 N/'mm”2

[126.82 €/mc]
Fondazione briglia
SOMMANO MC

797

CLS_XC4+XF1_C32/40_a

Solo posa in opera di conglomerato cementizio, per muri idi
sostegno,setti, paratie e simili dello spessore

medio superiore a 0,40 m con o senza orditura metallica,
compresa la vibratura, con l'ausilio di idonei

mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio.(per i
materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in

cantieri accessibili con motrice [36.91 €/mc]

Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e

rifinito per lavori di nuova costruzione o ristrutturazione totale,
consistenza S4 Classe di esposizione XC4

(ciclicamente asciutto e bagnato), classe di resistenza: Rck 40
N/mm”2 [127.13 €/mc]

Muri laterali briglia

SOMMANO MC

4,83

798

04.01.0060

Pietrame di cava
Rivestimento fondo alveo zona briglia
SOMMANO MC

46,72

799

33.03.0010.005

Solo posa in opera di pietra da taglio per rivestimento di muri
di sostegno, zoccolature, copertine e

simili, a corsi regolari o ad opus incertum, dello spessore di 5-
10 cm, in opera con malta cementizia

dosata a 400 kg di cemento 32,5 compresa la stuccatura e la
stilatura dei giunti, esclusa la fornitura

della pietra per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali
Rivestimento fondo alveo zona briglia

SOMMANO MQ
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800

E.09.01.00

Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di giunti di
ripresa di getto, compreso il posizionamento

nei casseri e le saldature di continuitd PROFILO
WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO

Waterstop di fondo a monte della briglia
SOMMANO m

1,15

2,91

801

43.06.0010

Provvista e posa in opera di colonne e travature semplici di
acciaio per strutture portanti di edifici e/o

parti di edifici civili, con giunzioni saldate o bullonate conforme
le vigenti norme di legge compreso il

sollevamento con qualsiasi mezzo della struttura, escluso il
ciclo di protezione superficiale

Paraspigoli metallici briglia
SOMMANO KG

1,00

19,94

802

32.02.0010.010.010

Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
armato, inclusi gli sfridi di lavorazione,

per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova
costruzione: acciaio ad aderenza migliorata,

controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)
Taglione briglia

1,20

Muri laterali briglia
SOMMANO KG

4,83

803

32.01.0020.005.020

Provvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,
compresi gli oneri di esecuzione a campioni

e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname: per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
con motrice per strutture di
fondazione

804

32.01.0020.005.030

Taglione briglia
SOMMANO MQ

Prowvista e posa in opera di casseforme di legname o pannelli,
compresi gli oneri di esecuzione a campioni

e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto,
compreso disarmo e pulizia del legname: per

nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili
con motrice per murature in elevazione

Muri laterali briglia
SOMMANO MQ

22,26

805

48.04.0020.010

Provvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su
autocarro: prima categoria, da 51 a 1000kg

Massi fondo alveo valle briglia
SOMMANO TN

806

30.03.0020

Strade e Rampe - (Vla) (ShCat 7)
Esecuzione di rilevati o riempimenti, a strati non inferiori a 20
cm cad, con terra proveniente da scavi,

eseguiti con mezzi meccanici, esclusa rullatura ed
inaffiamento.

Riempimento scavi centro accesso alveo-sez H-H
Riempimento scavi sinistra,centro sez H-H - sez I-I

4,72
16,14

10,10
2,90

807

46.01.0050.010

Riempimento scavi destra strada accesso alveo
SOMMANO MC

Sottofondo stradale costituito da materiale di flume o di cava
(tout-venant), steso a strati, moderatamente

innaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate,
fino al completo assestamento ed al

raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in
arrivo

15,19

8,95

Strada accesso alveo
Rifacimento strada lato edificio pozzo
SOMMANO MC

115,00

21,00

808

46.02.0020.010.005

Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso
confezionato con bitumi tradizionali e inerti
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rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche;

in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante
accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per I'ancoraggio;

la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche'

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
eseguito fuori dei centri urbani

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio, finito e compresso, di 4 cm

Rifacimento strada lato edificio pozzo

809

46.02.0020.010.010

SOMMANO MQ

Prowvista e posa in opera di conglomerato bituminoso
confezionato con bitumi tradizionali e inerti

rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del
capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche;

in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante
accurata scopatura e soffiatura a pressione, la

fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di
emulsione bituminosa al 55% per I'ancoraggio;

la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dellimpasto con rullo da 6-8 tonnellate, nonche'

ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
eseguito fuori dei centri urbani

sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm di maggior
spessore oltre i primi 4 cm

Rifacimento strada lato edificio pozzo
SOMMANO MQ

3,00

810

46.02.0030.005.005

Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato
bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti
alle norme C.N.R. e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso

la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la

spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa
per metro quadrato, la stesa in opera con

idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-
8 tonnellate, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: per lavori
eseguiti fuori dei centri urbani misurato in

opera per strato di usura dello spessore minimo,finito e
compresso, di 3 cm

Rifacimento strada lato edificio pozzo

811

46.02.0010.010

SOMMANO MQ

Prowvista e posa in opera di misto granulometrico prebitumato,
confezionato con bitume al 4,5% del peso

dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R.
e secondo le dosature prescritte dal

capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con
mezzo meccanico per strati di spessore fino

a 20 cm cilindrato e rullato fino al completo assestamento e
sagomato secondo le prescritte pendenze,

misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito fuori dei
centri urbani
Strada accesso alveo

SOMMANO MC

21,00

26.01.0030.010

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di

discarica: scavi in terra fino alla distanza di 1 km
Vedi voce n° 97 [MC 230.43]
SI DETRAGGONO MC

813

26.01.0030.020

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
e/o demolizioni, eseguito con autocarro

e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
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discarica: per ogni km. o frazione in piu’ oltre il primo, fino a
10,00 Km
| Vedi voce n° 143 [MC -230.43] 9,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
814/ 26.01.0030.022 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
| discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01
a 20 km
Vedi voce n° 143 [MC -230.43] 10,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
815) 26.01.0030.023 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01
a30km
Vedi voce n° 143 [MC -230.43] 10,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
816 26.01.0030.024 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
| discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01
a 40 km
Vedi voce n° 143 [MC -230.43] 10,00
S| DETRAGGONO MK
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi
817) 26.01.0030.025 e/o demolizioni, eseguito con autocarro
|'e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico
eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di
discarica: sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01
a 50 km
Vedi voce n° 143 [MC -230.43] 10,00
S| DETRAGGONO MK
Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti
818 26.03.0005.015 da scavi o demolizioni, misurati su
autocarro, escluso il trasporto: terreno proveniente da scavi
Vedi voce n° 143 [MC -230.43]
SI DETRAGGONO MC
OG?7 - Opere marittime e lavori di dragaggio (SpCat
2)
Opere Scarico a mare (Cat 3)
Platea ed Opere di Dissipazione - (Ig) (SbCat 9)
Scavo di shancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e
819/ 30.01.0010.010.010 consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la
roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali
trovanti di volume non superiore a 0,200 mc
ognuno, I'eventuale formazione di gradonature, nonche' le
eventuali armature e sbadacchiature, e il carico
su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo
meccanico per preparazione aree per nuovi edifici
| Scavo a mare tra sez. B-B e C-C 13,78 11,00
SOMMANO MC
Scavo di shancamento eseguito in roccia dura con l'uso di
820/ 30.01.0030.010 martellone senza I'impiego di mine, compresa
I'eventuale formazione di gradonature, la profilatura delle
scarpate nonchpb I'eventuali armature e
| shadacchiature e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: per
nuove costruzioni di edifici e relative
sistemazioni esterne
Scavo a mare tra sez. B-B e C-C 56,22 11,00

SOMMANO MC
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Sovrapprezzo agli scavi in genere per I'esecuzione degli stessi
521 30.02.0040 in preszzza di a(?qua di altegza sueriore a ’
20 cm, escluso I'onere del noleggio della pompa, che sara'
valutato a parte. (15 %)
Vedi voce n° 171 [MC 618.42]
SOMMANO MC
Scavo subacqueo in roccia dura da mina e/o demolizione di
822/ 45.01.0020.005 strutture di cls subacqueo, compreso il trasporto
e lo scarico del materiale di risulta in mare aperto entro il
raggio di 10 miglia, misurato in banco con
rilievi di prima e seconda pianta: senza uso di mine, per
profondita fino a 8 m
Scavo taglione di monte 1,71 5,10
Scavo taglione di valle 2,00 12,00
SOMMANO MC
Casseformi metalliche subacque compresa posa in opera e
823 48.08.0015 rimozione a lavori ultimati, fissate alla parete
con tiranti posti in opera mediante foratura con fioretto, sigillate
e preparate in modo da poter eseguire
il getto subacqueo di calcestruzzo.
Taglione monte 12,99
Taglione valle 26,00
Platea 40,26
Denti di dissipazione 32,40
SOMMANO MQ
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento
824 32.02.0010.010.010 armato, inclusi gli sfridi di lavorazione,
per cantieri accessibili con motrice: per strutture di nuova
costruzione: acciaio ad aderenza migliorata,
controllato in stabilimento, B 450 a (ex FE B 44 K)
Taglione monte 5,42
Taglione valle 12,00
Platea 8,55 11,00
Denti di dissipazione 21,60
SOMMANO KG
Provvista e posa in opera di calcestruzzo subacqueo classe di
825 48.08.0020.005 esposizione XS2 (permanentemente sommerso in
acqua di mare) classe di resistenza Rck 45, gettato da terra a
mezzo di apposita tubazione fino alla
profondita’ di 12 m rispetto I.m.m., escluse le casseforme,
eseguito: via terra
Taglione monte 5,42
Taglione valle 12,00
Platea 8,55 11,00
Denti di dissipazione 21,60
SOMMANO MC
Pennelli Laterali - (Vlic) (SbCat 10)
Scavo di shancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e
826/ 30.01.0010.010.010 consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la
roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali
trovanti di volume non superiore a 0,200 mc
ognuno, I'eventuale formazione di gradonature, nonche' le
eventuali armature e sbadacchiature, e il carico
su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo
meccanico per preparazione aree per nuovi edifici
Scavo a mare a valle della sez. C-C 7,58 4,67
SOMMANO MC
Scavo di shancamento eseguito in roccia dura con l'uso di
827 30.01.0030.010

martellone senza I'impiego di mine, compresa
I'eventuale formazione di gradonature, la profilatura delle
scarpate nonchpb I'eventuali armature e
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sbadacchiature e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto: per
nuove costruzioni di edifici e relative
sistemazioni esterne
Scavo a mare a valle della sez. C-C 26,17 4,67
SOMMANO MC
Sovrapprezzo agli scavi in genere per |'esecuzione degli stessi

828, 30.02.0040 in presZFr)\za di agqua di altegza sup’;riore a ’
20 cm, escluso I'onere del noleggio della pompa, che sara’
valutato a parte. (15 %)
Vedi voce n° 172 [MC 122.21]
SOMMANO MC
Provvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su

829 48.04.0020.020

Scogliera Il Cat.pennello destra

20,01 11,00

Scogliera Il Cat. pennello sinistra
Scogliera Il Cat. teste

19,23 11,00
118,60

Scogliera Il Cat. al piede della platea

2,58 14,00

SOMMANO TN

Tabella riepilogo lavori Galleria

Riepilogo:

Imbocco S.Siro
Movimento terra

Scavi

Totale Movimento terra

Consolidamenti scarpate

Consolidamento concio di attacco

Dima di attacco

Concio su dima di attacco

Scavo

Arco rovescio

Murette

Arco rovescio

Impermeabilizzazione

Calotta

Riempimento

Trasporti

Oneri di discarica

Totale Concio su dima di attacco

Galleria artificiale

Scavo

Arco rovescio

Murette

Arco rovescio
Impermeabilizzazione
Calotta

Riempimento

Trasporti

Oneri di discarica

Totale Galleria artificiale

Dreni
Rinterri
Totale Imbocco S.Siro
Galleria naturale
Sezione tipo B1V armata ml 21,00

Drenaggi
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Lung.

Scavo

In avanzamento

Sovrascavo di convergenza attesa
Extra scavo e sovrascavo techico

Arco rovescio

Murette

Posa centine

Prerivestimento

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio

Calotta

Riempimento

Trasporti
Oneri di discarica
Totale Sezione tipo BO armata ml 21,00

Sezione tipo BO ml 1432,12

Drenaggi

Scavo

In avanzamento

Sovrascavo di convergenza attesa

Extra scavo e sovrascavo tecnico
Arco rovescio

Murette

Posa centine

Prerivestimento

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio
Calotta
Riempimento
Trasporti

Oneri di discarica

Totale Sezione tipo BO ml 1432,12

Sezione tipo BOV ml 799,80

Drenaggi

Consolidamenti

Scavo
In avanzamento
Sovrascavo di convergenza attesa

Extra scavo e sovrascavo tecnico

Arco rovescio

Murette

Posa centine

Prerivestimento

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio

Calotta
Riempimento
Trasporti
Oneri di discarica
Totale Sezione tipo BOV ml 799,80

Sezione tipo BOV valv. ml 125,00

Drenaggi

Consolidamenti

Scavo

In avanzamento

Sovrascavo di convergenza attesa

Extra scavo e sovrascavo tecnico

Arco rovescio

Murette

Posa centine

Prerivestimento

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio

Calotta
Riempimento
Trasporti

Oneri di discarica

Totale Sezione tipo BOV valv. ml 125,00

Camerone ml. 16,28
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Drenaggi
Sezione di allargo ml 6,28
Scavo

In avanzamento

Sovrascavo di convergenza attesa
Extra scavo e sovrascavo techico

Arco rovescio

Murette

Posa centine

Prerivestimento

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio

Calotta

Riempimento

Trasporti

Oneri di discarica

Sezione allargata ml 10,00

Scavo

In avanzamento

Sovrascavo di convergenza attesa

Extra scavo e sovrascavo tecnico

Arco rovescio

Murette

Posa centine

Prerivestimento

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio

Calotta

Riempimento

Trasporti

Oneri di discarica
Sfondo di allargo

Consolidamento

Demolizioni

Ripristini

Scavo

In avanzamento

Sovrascavo di convergenza attesa

Extra scavo e sovrascavo tecnico

Arco rovescio

Murette

Posa centine

Prerivestimento

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio

Calotta

Muro frontale e finale

Riempimento

Trasporti

Oneri di discarica

Totale Camerone ml. 16,28

Pozzo Magistrato

Movimeto terra

Scavo pozzo

Demolizioni

Rivestimenti

Opereinc.a.

Rinterri

Totale Pozzo Magistrato

Monitoraggi

Stazioni di convergenza

Celle piezometriche

Totale Monitoraggi

Imprevisti per venute d'acqua sup. a5 /s

Compenso per lunghezza galleria oltre 500 mt.

Totale Galleria naturale

Sbocco a mare

Demolizioni

Rimozioni

Scavi
Paratia
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Solettone in c.a.

Ripristini

Maggiorazione per presenza di traffico

Dima di attacco

Galleria tra paratie

Scavo

In avanzamento

Arco rovescio

Regolarizzazione pareti

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio
Calotta

Riempimento

Trasporti

Oneri di discarica

Concio su dima

Scavo

Arco rovescio

Impermeabilizzazione

Murette

Arco rovescio

Calotta

Riempimento

Trasporti

Oneri di discarica
Manufatto sbocco a mare

Opereinc.a.

Fondazione

Elevazione

Opere di finitura

Solettone sbocco a mare

Scavi

Opereinc.a.

Fondazione

Totale Sbocco a mare

Protezione parete a mare

Realizzazione ancoraggi passivi

Imbrigliamento con funi

Sistema di protezione

Totale Protezione parete a mare
Cantierizzazione
Cantiere prima fase

Scogliera protezione cantiere - seconda fase

Rimozione cantiere

Totale Cantierizzazione

Totale Generale:
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
10,95 11,35 1.215,48
1.215,48 15,60 18.961,49
1.215,48 1.215,48
352,76 -352,76
862,72 6,45 5.564,54
1.215,48 10.939,32
352,76 -3.174,84
7.764,48 0,81 6.289,23
1.215,48 12.154,80
352,76 -3.527,60
8.627,20 0,52 4.486,14
1.215,48 12.154,80
352,76 -3.527,60
8.627,20 0,44 3.795,97
1.215,48 12.154,80
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
352,76 -3.527,60
8.627,20 0,29 2.501,89
1.215,48 12.154,80
352,76 -3.527,60
8.627,20 0,23 1.984,26
1.215,48 1.215,48
352,76 -352,76
862,72 36,05 31.101,06
120,00
60,00
240,00
315,00
735,00 94,75 69.641,25
39,50 4.740,00
39,50 2.370,00
39,50 9.480,00
39,50 12.442,50
29.032,50 2,08 60.387,60

Pagina 203 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,00

120,00

72,00

84,00

162,00

45,00

483,00

103,74

50.106,42

0,00

3,27

392,40

4,36

313,92

4,36

366,24

4,36

706,32

3,27

147,15

1.926,03

8,29

15.966,79

0,00

85,20

426,00

85,20

2.811,60

85,20

3.748,80

6.986,40

1,10

7.685,04

306,00

306,00

25,83

7.903,98

Pagina 204 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
19,50 5.967,00
5.967,00 1,63 9.726,21
306,00
306,00 5,79 1.771,74
0,29 88,74
1,19 364,14
452,88 13,30 6.023,30
1,00 0,10 0,40
0,40 57,76 23,10
0,40 0,40
0,40 6,45 2,58
0,40 3,60
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
3,60 0,81 2,92
0,40 4,00
4,00 0,52 2,08
0,40 4,00
4,00 0,44 1,76
0,40 4,00
4,00 0,29 1,16
0,40 4,00
4,00 0,23 0,92
0,40 0,40
0,40 36,05 14,42
1,00 0,10 0,40
0,40 98,22 39,29
5,63 22,52
13,79 27,58
12,51 25,02
75,12 45,06 3.384,91
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
90,00 2.251,80
2.251,80 2,02 4.548,64
12,51 25,02
25,02 107,59 2.691,90
12,51 25,02
25,02 54,90 1.373,60
25,02 25,02
25,02 5,95 148,87
15,11 30,22
10,88 10,88
0,60 15,85 9,51
50,61 10,49 530,90
2,81 5,62
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
5,62 36,76 206,59
0,81 0,10 0,32
0,32 57,76 18,48
18,48 1,85
1,85 1,00 1,85
0,81 0,10 0,32
0,32 98,22 31,43
31,43 3,14
3,14 1,00 3,14
0,75 3,00
0,60 2,40
0,91 1,82
7,22 20,07 144,91
90,00 327,60
327,60 1,22 399,67
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,91 3,64
3,64 119,52 435,05
5,07 0,10 1,01
1,01 98,22 99,20
99,20 9,92
9,92 1,00 9,92
2,79 2,79
2,79 20,07 56,00
90,00 502,20
502,20 1,22 612,68
2,79 5,58
5,58 126,01 703,14
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

20,46

40,92

0,35

14,18

4,96

45,88

25,08

1.150,67

10,98

4,00

4,00

25,59

13,28

339,84

9,79

6,71

20,07

527,64

90,00

1.207,80

1.207,80

1,22

1.473,52
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
6,71 13,42
13,42 119,52 1.603,96
0,51 0,51
0,28 0,56
0,20 0,40
0,28 0,56
2,03 20,07 40,74
0,51 1,02
1,02 98,22 100,18
100,18 10,02
10,02 1,00 10,02
5,62 5,62
0,32 0,32
5,94 6,45 38,31
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

5,62 22,48
0,32 1,28

23,76 0,81 19,25
5,62 28,10
0,32 1,60

29,70 0,52 15,44
5,62 56,20
0,32 3,20

59,40 0,44 26,14
5,62 56,20
0,32 3,20

59,40 0,29 17,23
5,62 56,20
0,32 3,20

59,40 0,23 13,66
5,62 5,62
0,32 0,32
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

5,94 36,05 214,14

2,81 13,09
13,09 57,76 756,08

0,81 0,10 0,75
0,75 57,76 43,32

0,81 0,10 0,75
0,75 98,22 73,67

0,80 7,46
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,91 1,82
9,28 45,06 418,16
0,75 3,00
0,60 2,40
5,40 45,06 243,32
90,00 763,20
763,20 2,02 1.541,66
0,91 8,48
8,48 107,59 912,36
12,51 8,48
8,48 54,90 465,55
8,48 8,48
8,48 5,95 50,46
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
5,07 0,10 2,36
2,36 98,22 231,80
2,79 2,79
2,79 45,06 125,72
90,00 1.170,00
1.170,00 2,02 2.363,40
2,79 13,00
13,00 107,59 1.398,67
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

12,51

13,00

13,00

54,90

713,70

13,00

13,00

13,00

5,95

77,35

20,46

95,34

20,46

7,16

25,90

25,90

0,50

3,15

0,50

6,19

6,19

137,74

10,49

1.444,89

25,59

13,28

339,84
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
6,71 6,71
4,98 46,41
25,90 25,90
25,90 25,90
0,50 6,19 6,19
111,11 45,06 5.006,62
9,79 45,62
45,62 20,07 915,59
90,00 3.979,80
3.979,80 2,02 8.039,20
6,71 31,27
25,90 12,95
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

44,22 107,59 4.757,63

12,51 12,95
12,95 54,90 710,96

44,22 44,22
44,22 5,95 263,11

0,51 0,51

0,28 1,30

0,20 0,93

0,28 1,30
4,04 45,06 182,04

0,51 2,38
2,38 107,59 256,06
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

13,09 13,09

0,75 0,75
13,84 6,45 89,27

13,09 52,36

0,75 3,00
55,36 0,81 44,84

13,09 65,45

0,75 3,75
69,20 0,52 35,98

13,09 130,90

0,75 7,50
138,40 0,44 60,90

13,09 130,90

0,75 7,50
138,40 0,29 40,14

13,09 130,90

0,75 7,50
138,40 0,23 31,83
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

13,09

13,09

0,75

0,75

13,84

36,05

498,93

0,07

0,87

0,28

8,11

8,39

98,22

824,07

2,28

9,12

4,28

39,89

49,01

8,82

432,27

49,01

49,01

0,97

47,54
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

5,20

5,20

15,34

79,77

4,00

9,32

13,32

6,56

87,38

5,20

13,32

18,52

0,57

10,56

0,21

1,11

0,84

10,35

11,19

44,06

493,03
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

51,27 102,54
60,15 250,22

352,76 7,79 2.748,00
5,76
5,76 -5,76
5,76 120,96

120,96 21,64 2.617,57
5,76
5,76 -5,76
5,76 120,96

120,96 38,74 4.685,99
6,70 1,95 13,07
17,62 17,62
30,69 -30,69
0,00
30,69 644,49

644,49 36,76 23.691,45
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

6,74 1,95 13,14
17,84 17,84
30,69 -30,69
0,29
0,29 -0,29
-0,29
0,29 6,09

6,09 36,76 223,87
6,82 1,95 13,30
18,26 18,26
30,98 -30,98
0,58
0,58 -0,58
-0,58
0,58 12,18

12,18 36,76 447,74
9,90 9,90
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

7,11 -7,11
2,79
2,79 -2,79
-2,79
2,79 58,59

58,59 36,76 2.153,77
58,59 58,59

58,59 11,02 645,66

0,81 0,10 0,08
0,81 0,10 0,08
0,16
0,16 -0,16
-0,16
0,16 3,36
3,36 36,76 123,51
3,36 3,36
3,36 7,35 24,70
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,95

1,95

10,37

14,27

14,27

-14,27

-14,27

14,40

410,98

410,98

143,84

554,82

-554,82

0,00

554,82

11.651,22

11.651,22

1,79

20.855,68

1,95
1,95

10,27

14,17

14,17

-14,17

-14,17

14,17

297,57

297,57

33,13

9.858,49

1,95

1,95

10,65

14,55

14,55

-14,55
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

-14,55

14,55

305,55

305,55

9,31

2.844,67

0,20

25,00

1.487,85

0,04

25,00

305,55

1.793,40

2,97

5.321,02

1,95

1,95

9,90

0,81
0,81

5,04

20,46

20,46

-20,46

-20,46

20,46

429,66

429,66

25,08

10.775,87

0,46

1,00

1,00

0,09

0,09
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,00

1,00

0,90

0,10

0,10

5,74

5,74

-5,74

-5,74

5,74

120,54

120,54

13,28

1.600,77

0,81

0,10

0,81

0,10

0,16

-0,16

0,16

3,36

3,36

98,22

330,02

330,02

33,00

33,00

1,00

33,00

0,45

0,30

0,60

0,45

0,30

0,60
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,18

2,88

2,70

-2,70

-2,70

2,70

56,70

56,88

18,86

1.072,76

90,00

3.439,80

3.439,80

1,22

4.196,56

0,91

0,91

1,82

1,82

1,82

-1,82

-1,82

38,22

38,22

119,52

4.568,05

0,51

0,51

0,51

0,51

-0,51

-0,51

0,51

10,71

10,71

98,22

1.051,94
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
1.051,94 105,19
105,19 1,00 105,19
0,28
0,28
0,28 -0,28
-0,28
0,28 5,88
5,88 20,07 118,01
90,00 5.273,10
5.273,10 1,22 6.433,18
2,79 2,79
2,79
2,79 -2,79
-2,79
2,79 58,59
58,59 126,01 7.382,93
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

0,89

8,01

0,89

0,67

10,46

10,46 -10,46

-10,46

10,46 219,66

219,66 20,07 4.408,58

90,00 12.681,90

12.681,90 1,22 15.471,92

6,71 6,71

6,71 -6,71

-6,71

6,71 140,91

140,91 119,52 16.841,56

0,05

0,28
0,20
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,28
0,81
0,81 -0,81
-0,81
0,81 17,01
17,01 20,07 341,39
0,51 0,51
0,51
0,51 -0,51
-0,51
0,51 10,71
10,71 98,22 1.051,94
1.051,94 105,19
105,19 1,00 105,19
30,69 30,69
0,29 0,29
0,58 0,58
2,79 2,79
0,16 0,16
34,51 -34,51
34,51 724,71
724,71 1,05 760,95
30,69 1.534,50
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,29 14,50
0,58 29,00
2,79 139,50
0,16 8,00
34,51 -1.725,50
34,51 36.235,50
36.235,50 0,43 15.581,27
30,69 30,69
0,29 0,29
0,58 0,58
2,79 2,79
0,16 0,16
34,51 -34,51
34,51 724,71
724,71 36,05 26.125,80
5,76
5,76 -5,76
5,76 8.249,01
8.249,01 21,64 178.508,58
5,76
5,76 -5,76
5,76 8.249,01
8.249,01 38,74 319.566,65

Pagina 232 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

6,70 1,95 13,07
17,62 17,62
30,69 -30,69
0,00
30,69 43.951,76

43.951,76 36,76 1.615.666,70
6,74 1,95 13,14
17,84 17,84
30,69 -30,69
0,29
0,29 -0,29
-0,29
0,29 415,31

415,31 36,76 15.266,80
6,82 1,95 13,30
18,26 18,26
30,98 -30,98
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,58
0,58 -0,58
-0,58
0,58 830,63
830,63 36,76 30.533,96
I
9,90 9,90
7,11 -7,11
2,79
2,79 -2,79
-2,79
2,79 3.995,61
3.995,61 36,76 146.878,62
[ esen)
0,81 0,10 0,08
0,81 0,10 0,08
0,16
0,16 -0,16
-0,16
0,16 229,14
229,14 36,76 8.423,19
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,95

1,95

10,37

14,27

14,27

-14,27

-14,27

14,40

410,98

410,98

143,84

554,82

-554,82

0,00

554,82

661.900,26

661.900,26

1,79

1.184.801,47

1,95

1,95

10,27

14,17

14,17

-14,17

-14,17

14,17

20.293,14

20.293,14

33,13

672.311,73

Pagina 235 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,95

10,65

14,55

14,55

-14,55

-14,55

14,55

20.837,35

20.837,35

9,31

193.995,73

0,20

25,00

101.465,70

0,04

25,00

20.837,35

122.303,05

2,97

363.240,06

1,95
1,95

9,90

0,81

0,81

5,04

20,46

20,46

-20,46

-20,46

20,46

29.301,18

29.301,18

25,08

734.873,59

0,46
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

1,00

1,00

0,09

0,09

1,00

1,00

0,90

0,10

0,10

5,74

5,74 -5,74
-5,74

5,74 8.220,37

8.220,37 13,28 109.166,51

0,81 0,10 0,08
0,81 0,10 0,08
0,16
0,16 -0,16
-0,16
0,16 229,14
229,14 98,22 22.506,13
22.506,13 2.250,61
2.250,61 1,00 2.250,61
0,45
0,30
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,60

0,45

0,30

0,60

0,18

2,88

2,70

-2,70

-2,70

2,70

3.866,72

3.866,90

18,86

72.929,73

0,91
0,91

1,82

1,82

-1,82

-1,82

1,82

2.606,46

2.606,46

119,52

311.524,10

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

-0,51

-0,51

730,38

730,38

98,22

71.737,92
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

71.737,92 7.173,79

7.173,79 1,00 7.173,79

0,28 -0,28

-0,28

0,28 400,99

400,99 20,07 8.047,87

2,79 2,79

2,79 -2,79

-2,79

2,79 3.995,61

3.995,61 126,01 503.486,82

0,89
8,01
0,89

0,67

10,46
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

10,46

-10,46

-10,46

10,46

14.979,98

14.979,98

20,07

300.648,20

6,71

6,71

-6,71

-6,71

6,71

9.609,53

9.609,53

119,52

1.148.531,03

0,05

0,28

0,20

0,28

0,81

0,81

-0,81

-0,81

0,81

1.160,02

1.160,02

20,07

23.281,60
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,51 0,51
0,51
0,51 -0,51
-0,51
0,51 730,38
730,38 98,22 71.737,92
71.737,92 7.173,79
7.173,79 1,00 7.173,79
30,69 30,69
0,29 0,29
0,58 0,58
2,79 2,79
0,16 0,16
34,51 -34,51
34,51 49.422,46
49.422,46 1,05 51.893,58
30,69 1.534,50
0,29 14,50
0,58 29,00
2,79 139,50
0,16 8,00
34,51 -1.725,50
34,51 2.471.123,06
2.471.123,06 0,43 1.062.582,92
30,69 30,69
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,29 0,29
0,58 0,58
2,79 2,79
0,16 0,16
34,51 -34,51
34,51 49.422,46
49.422,46 36,05 1.781.679,68
5,76
5,76 -5,76
5,76 4.606,85
4.606,85 21,64 99.692,23
5,76
5,76 -5,76
5,76 4.606,85
4.606,85 38,74 178.469,37
24,56
24,56 -24,56
0,00
24,56 19.643,09
19.643,09 25,83 507.381,01
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

19,50 478,92
478,92 -478,92
0,00
478,92  383.040,22

383.040,22 1,63 624.355,56
6,30 1,95 12,29
15,59 15,59
27,88 -27,88
0,00
7,50 1,95 14,63
22,09 22,09
36,72 -36,72
0,00
32,30
-32,30
0,00
32,30 25.833,54

25.833,54 26,06 673.222,05
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

6,34 1,95 12,36
15,79 15,79
27,88 -27,88
0,27
0,27 -0,27
-0,27
7,54 1,95 14,70
22,32 22,32
36,72 -36,72
0,30
0,30 -0,30
-0,30
0,29 0,29
0,29 -0,29
0,29 231,94

231,94 26,06 6.044,36
6,42 1,95 12,52
16,18 16,18
28,15 -28,15
0,55
0,55 -0,55
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

7,62 1,95 14,86
22,80 22,80
37,02 -37,02
0,09
0,64 -0,64
-0,64
0,60 0,60
0,60 -0,60
0,00
0,60 479,88

479,88 26,06 12.505,67
11,20 11,20
7,59 -7,59
3,61
3,61 -3,61
-3,61
3,61 2.887,28

2.887,28 26,06 75.242,52
0,45 0,10 0,05
0,45 0,10 0,05
0,10
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,10 -0,10
1,05 0,10 0,11
1,05 0,10 0,11
0,12
0,22 -0,22
0,16 0,16
0,16 -0,16
-0,22
0,16 127,97
127,97 26,06 3.334,90
1,95
1,95
9,74
13,64
13,64 -13,64
-13,64
14,40 392,83
392,83 137,49
530,32 -530,32
1,95
1,95
11,62
15,52
15,52 -15,52
-15,52
14,40 446,98
446,98 156,44
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

603,42

-603,42

0,00

566,87

566,87

566,87

-566,87

0,00

566,87

378.102,29

378.102,29

1,79

676.803,10

1,95

1,95

13,54

9,64

13,54

-13,54

-13,54

1,95

1,95

11,53

15,43

15,43

-15,43

-15,43

14,49

14,49

14,49

-14,49

14,49

0,00

11.589,10

11.589,10

33,13

383.946,88
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

1,95

1,95

10,02

13,92

13,92 -13,92

-13,92

1,95

1,95

11,91

15,81

15,81 -15,81

-15,81

14,87 14,87

14,87 -14,87

0,00

14,87 11.893,03

11.893,03 9,31 110.724,11

0,20 25,00 57.945,50

0,04 25,00 11.893,03

69.838,53 2,97 207.420,43

1,95

1,95

0,45

0,45
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

5,18

19,25

19,25

-19,25

1,95

1,95

11,15

1,05

1,05

5,18

3,08

22,33

-22,33

-22,33

20,79

20,79

20,79

-20,79

0,00

20,79

16.627,84

16.627,84

25,08

417.026,23

0,46

1,00
1,00

0,09

0,09

1,00

1,00

0,90

0,10

0,10

5,74

5,74

-5,74

-5,74

5,74

4.590,85

4.590,85

13,28

60.966,49
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
I
0,45 0,10 0,05
0,45 0,10 0,05
0,10
0,10 -0,10
1,05 0,10 0,11
1,05 0,10 0,11
0,12
0,22 -0,22
0,16 0,16
0,16 -0,16
-0,22
0,16 127,97
127,97 98,22 12.569,21
12.569,21 1.256,92
1.256,92 1,00 1.256,92
0,45
0,30
0,70
0,45
0,30
0,70
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,17
0,23
3,30
3,30 -3,30
-3,30
2,90 2,90
0,20 0,20
3,10 -3,10
0,00
3,10 2.479,38
2.479,38 20,07 49.761,16
0,84
0,84
1,68
1,68 -1,68
1,13
1,13
0,58
2,26 -2,26
-2,26
1,97 1,97
1,97 -1,97
1,97 1.575,61
1.575,61 119,52 188.316,91
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,55 0,55
0,55
0,55 -0,55
-0,55
0,55 439,89
439,89 98,22 43.206,00
43.206,00 4.320,60
4.320,60 1,00 4.320,60
0,35
0,35
0,35 -0,35
-0,35
0,35 279,93
279,93 20,07 5.618,20
3,46 3,46
3,46
3,46 -3,46
-3,46
3,46 2.767,31
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
2.767,31 119,52 330.748,89
0,89
8,01
0,89
0,44
1,19
11,42
11,42 -11,42
-11,42
9,79 9,79
0,82 0,82
10,61 -10,61
0,00
10,61 8.485,88
8.485,88 20,07 170.311,61
4,36 4,36
11,90 11,90
16,26
16,26 -16,26
-16,26
8,13 8,13
8,13 -8,13
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,00

8,13

6.502,37

6.502,37

119,52

777.163,26

0,05

0,28

0,81

0,20
0,28

0,81

-0,81

-0,81

0,81

647,84

647,84

16,30

10.559,79

0,51

0,51

0,51

0,51

-0,51

-0,51

0,51

407,90

407,90

134,46

54.846,23
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
54.846,23 5.484,62
5.484,62 1,00 5.484,62
32,30 32,30
0,29 0,29
0,60 0,60
3,61 3,61
0,16 0,16
36,96 -36,96
36,96 29.560,61
29.560,61 1,05 31.038,64
32,30 1.615,00
0,29 14,50
0,60 30,00
3,61 180,50
0,16 8,00
36,96 -1.848,00
36,96 1.478.030,40
1.478.030,40 0,43 635.553,07
32,30 32,30
0,29 0,29
0,60 0,60
3,61 3,61
0,16 0,16
36,96 -36,96
36,96 29.560,61
29.560,61 36,05 1.065.659,99
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
5,76
5,76 -5,76
5,76 720,00
720,00 21,64 15.580,80
5,76
5,76 -5,76
5,76 720,00
720,00 38,74 27.892,80
24,56
24,56 -24,56
0,00
24,56 3.070,00
3.070,00 25,83 79.298,10
19,50 478,92
478,92 -478,92
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

0,00
478,92 59.865,00

59.865,00 1,63 97.579,95
221,00
221,00 -221,00
0,00
221,00 27.625,00

27.625,00 5,79 159.948,75
0,29 64,09
1,19 262,99
327,08 -327,08
0,00
327,08 40.885,00

40.885,00 13,30 543.770,50
6,30 1,95 12,29
15,59 15,59
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27,88 -27,88
0,00
7,50 1,95 14,63
22,09 22,09
36,72 -36,72
0,00
32,30
-32,30
0,00
32,30 4.037,50

4.037,50 26,06 105.217,25
6,34 1,95 12,36
15,79 15,79
27,88 -27,88
0,27
0,27 -0,27
-0,27
7,54 1,95 14,70
22,32 22,32
36,72 -36,72
0,30
0,30 -0,30
-0,30
0,29 0,29
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

0,29 -0,29
0,29 36,25

36,25 26,06 944,68
6,42 1,95 12,52
16,18 16,18
28,15 -28,15
0,55
0,55 -0,55
7,62 1,95 14,86
22,80 22,80
37,02 -37,02
0,09
0,64 -0,64
-0,64
0,60 0,60
0,60 -0,60
0,00
0,60 75,00

75,00 26,06 1.954,50
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11,20 11,20

7,59 -7,59
3,61

3,61 -3,61
-3,61

3,61 451,25

451,25 26,06 11.759,58
451,25 451,25
451,25 7,82 3.527,87
T

0,45 0,10 0,05
0,45 0,10 0,05
0,10

0,10 -0,10

1,05 0,10 0,11

1,05 0,10 0,11
0,12

0,22 -0,22

0,16 0,16

0,16 -0,16

-0,22

0,16 20,00

20,00 26,06 521,20
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20,00 20,00
20,00 7,82 156,36
1,95
1,95
9,74
13,64
13,64 -13,64
-13,64
14,40 392,83
392,83 137,49
530,32 -530,32
1,95
1,95
11,62
15,52
15,52 -15,52
-15,52
14,40 446,98
446,98 156,44
603,42 -603,42
0,00
566,87 566,87
566,87 -566,87
0,00
566,87 58.954,48
58.954,48 1,79 105.528,52
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo Importo

1,95

1,95

9,64

13,54

13,54

-13,54

-13,54

1,95
1,95

11,53

15,43

15,43

-15,43

-15,43

14,49

14,49

14,49

-14,49

0,00

14,49

1.811,25

1.811,25

33,13

60.006,71

1,95
1,95

10,02

13,92

13,92

-13,92

-13,92
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
1,95
1,95
11,91
15,81
15,81 -15,81
-15,81
14,87 14,87
14,87 -14,87
0,00
14,87 1.858,75
1.858,75 9,31 17.304,96
0,20 25,00 9.056,25
0,04 25,00 1.858,75
10.915,00 2,97 32.417,55

1,95
1,95

9,27

0,45

0,45

5,18

19,25

19,25 -19,25

1,95

1,95

11,15

1,05

1,05

5,18
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

3,08

22,33

-22,33

-22,33

20,79

20,79

20,79

-20,79

0,00

20,79

2.598,75

2.598,75

25,08

65.176,65

0,46

1,00

1,00

0,09

0,09

1,00

1,00

0,90

0,10

0,10

5,74

-5,74

5,74

717,50

717,50

13,28

9.528,40
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,45

0,10

0,05

0,45

0,10

0,05

0,10

1,05

0,10

0,11

1,05

0,10

0,11

0,12

0,22

0,16

0,16

-0,22

0,16

-0,16

-0,22

0,16

20,00

20,00

98,22

1.964,40

1.964,40

196,44

196,44

1,00

196,44

0,45

0,30

0,70

0,45

0,30

0,70

0,17

0,23

3,30

3,30

-3,30

-3,30

2,90

2,90
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,20 0,20
3,10 -3,10
0,00
3,10 387,50
387,50 18,86 7.308,25
0,84
0,84
1,68
1,68 -1,68
1,13
1,13
0,58
2,26 -2,26
-2,26
1,97 1,97
1,97 -1,97
1,97 246,25
246,25 119,52 29.431,80
0,55 0,55
0,55
0,55 -0,55
-0,55
0,55 68,75
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
68,75 98,22 6.752,63
6.752,63 675,26
675,26 1,00 675,26
0,35
0,35
0,35 -0,35
-0,35
0,35 43,75
43,75 16,30 713,13
3,46 3,46
3,46
3,46 -3,46
-3,46
3,46 432,50
432,50 119,52 51.692,40
0,89
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
8,01
0,89
0,44
1,19
11,42
11,42 -11,42
-11,42
9,79 9,79
0,82 0,82
10,61 -10,61
0,00
10,61 1.326,25
1.326,25 20,07 26.617,84
4,36 4,36
11,90 11,90
16,26
16,26 -16,26
-16,26
8,13 8,13
8,13 -8,13
0,00
8,13 1.016,25
1.016,25 119,52 121.462,20
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,05
0,28
0,20
0,28
0,81
0,81 -0,81
-0,81
0,81 101,25
101,25 16,30 1.650,38
0,51 0,51
0,51
0,51 -0,51
-0,51
0,51 63,75
63,75 98,22 6.261,53
6.261,53 626,15
626,15 1,00 626,15
32,30 32,30
0,29 0,29
0,60 0,60
3,61 3,61
0,16 0,16
36,96 -36,96
36,96 4.620,00
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
4.620,00 1,05 4.851,00
32,30 1.615,00
0,29 14,50
0,60 30,00
3,61 180,50
0,16 8,00
36,96 -1.848,00
36,96/ 231.000,00
231.000,00 0,43 99.330,00
32,30 32,30
0,29 0,29
0,60 0,60
3,61 3,61
0,16 0,16
36,96 -36,96
36,96 4.620,00
4.620,00 36,05 166.551,00
5,76
5,76 -5,76
5,76 93,77
93,77 21,64 2.029,18
5,76
5,76 -5,76
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

5,76 93,77

93,77 38,74 3.632,65
6,70 1,95 13,07
17,63 17,63
30,70 -30,70
0,00
10,50 1,95 20,48
39,55 39,55
60,03 -60,03
0,00
45,37 45,37
45,37 -45,37
0,00
45,37 284,92

284,92 36,76 10.473,66
30,70 30,70
30,70 -30,70
0,00
45,37 45,37
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

45,37 -45,37
0,00
14,67 14,67
14,67 -14,67
0,00
14,67 92,13

92,13 7,35 677,34
0,04 1,95 0,08
0,21 0,21
0,29 -0,29
0,00
0,04 1,95 0,08
0,32 0,32
0,40 -0,40
0,00
0,35 0,35
0,35 -0,35
0,00
0,35 2,20

2,20 36,76 80,87
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

0,29 0,29
0,29 -0,29
0,00
0,35 0,35
0,35 -0,35
0,00
0,06 0,06
0,06 -0,06
0,00
0,06 0,38

0,38 7,35 2,79
0,08 1,95 0,16
0,43 0,43
0,59 -0,59
0,00
0,08 1,95 0,16
0,64 0,64
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,80 -0,80
0,00
0,70 0,70
0,70 -0,70
0,00
0,70 4,40
4,40 36,76 161,74
0,59 0,59
0,59 -0,59
0,00
0,70 0,70
0,70 -0,70
0,00
0,11 0,11
0,11 -0,11
0,00
0,11 0,69
0,69 7,35 5,07
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

3,07 3,07
3,07 -3,07

0,00
8,56 8,56
8,56 -8,56

0,00
5,82 5,82
5,82 -5,82

0,00
5,82 36,55

36,55 36,76 1.343,58

3,07 3,07
3,07 -3,07

0,00
5,82 5,82
5,82 -5,82

0,00
2,75 2,75
2,75 -2,75

0,00
2,75 17,27

17,27 7,35 126,97

Pagina 275 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,81 0,10 0,08
0,81 0,10 0,08

0,16

0,16 -0,16

0,70 0,10 0,07
0,70 0,10 0,07
-0,02

0,14 -0,14

0,15 0,15

0,15 -0,15

-0,14

0,15 0,94

0,94 36,76 34,55

1,95

1,95

10,30

14,20 -14,20

0,00

1,95

1,95

15,56

19,46 -19,46
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,00
16,83 16,83
16,83 -16,83
0,00
21,90 737,15
737,15 258,00
995,15 -995,15
0,00
995,15 5.970,90
5.970,90 1,79 10.687,91
1,95
1,95
10,27
14,17
14,17 -14,17
-14,17
1,95
1,95
15,54
19,44
19,44 -19,44
-19,44
16,81 16,81
16,81 -16,81
0,00
16,81 105,57
105,57 33,13 3.497,53
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

1,95

1,95

10,65

14,55

14,55 -14,55

-14,55

1,95

1,95

15,90

19,80

19,80 -19,80

-19,80

17,18 17,18

17,18 -17,18

0,00

17,18 107,89

107,89 9,31 1.004,46

0,20 25,00 527,85

0,04 25,00 107,89

635,74 2,97 1.888,15

1,95

1,95
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

9,90

0,81

0,81

5,04

20,46

20,46

-20,46

-20,46

1,95

1,95

15,00

0,70
0,70

9,12

29,42

29,42

-29,42

-29,42

24,94

24,94

24,94

-24,94

0,00

24,94

156,62

156,62

25,08

3.928,03

0,46

1,00

1,00

0,09

0,09

1,00
1,00

1,09

5,73
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,00

1,00

0,07

0,07

1,00

1,00

6,59

6,59

-6,59

-6,59

6,16

6,16

6,16

-6,16

0,00

6,16

38,68

38,68

13,28

513,67

0,81

0,10

0,81

0,10

0,16

0,70

0,10

0,70

0,10

0,14

-0,14

0,15

0,15

0,15

-0,15

0,00

0,15

0,94
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,94

98,22

92,33

92,33

9,23

9,23

1,00

9,23

1,50

1,20

0,18

2,88

2,88

-2,88

-2,88

0,90
1,60

0,17

2,67

2,67

-2,67

-2,67

2,78

2,78

2,78

-2,78

0,00

2,78

17,46

17,46

18,86

329,30

90,00

1.514,70

1.514,70

1,22

1.847,93

Pagina 281 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,91 0,91
0,91 0,91
1,82
1,82 -1,82
-1,82
1,77 1,77
1,77 1,77
3,54
3,54 -3,54
-3,54
2,68 2,68
2,68 -2,68
0,00
2,68 16,83
16,83 119,52 2.011,52

0,51 0,51
0,51

0,51 -0,51
-0,51

0,92 0,92
0,92

0,92 -0,92
-0,92

0,72 0,72

0,72 -0,72
0,00

0,72 4,52
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

4,52

98,22

443,95

443,95

44,40

44,40

1,00

44,40

0,28

0,69

0,69

0,69

-0,69

-0,69

0,49

0,49

0,49

-0,49

0,00

0,49

3,08

3,08

20,07

61,82

90,00

2.746,80

2.746,80

1,22

3.351,10
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

2,79

2,79

2,79

2,79

-2,79

-2,79

6,92

6,92

6,92

6,92

-6,92

4,86

4,86

-6,92

4,86

-4,86

0,00

4,86

30,52

30,52

126,01

3.845,83

9,79

0,67

10,46

10,46

-10,46

-10,46

14,26

15,54

15,54

-15,54

-15,54

13,00

13,00

13,00

-13,00

0,00
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
13,00 81,64
81,64 20,07 1.638,51
90,00 5.516,10
5.516,10 1,22 6.729,64
6,71 6,71
6,71
6,71 -6,71
-6,71
12,80 12,80
12,80
12,80 -12,80
-12,80
9,76 9,76
9,76 -9,76
0,00
9,76 61,29
61,29 110,60 6.778,67
[ s
0,05
0,28
0,20
0,28
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,81

0,81

-0,81

-0,81

0,25

0,28

0,20

0,28

1,01

1,01

-1,01

-1,01

0,91

0,91

0,91

-0,91

0,00

0,91

20,07

114,60

0,51

0,51

0,51

0,51

-0,51

-0,51

2,49

2,49

2,49

2,49

-2,49

1,65

1,65

0,00

1,65

10,36

10,36

98,22

1.017,56
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1.017,56 101,76
101,76 1,00 101,76

45,37 45,37
0,35 0,35
0,70 0,70
5,82 5,82
0,15 0,15
52,39 -52,39
52,39 329,01
329,01 1,05 345,46
45,37 2.268,50
0,35 17,50
0,70 35,00
5,82 291,00
0,15 7,50
52,39 -2.619,50
52,39 16.450,46
16.450,46 0,43 7.073,70

45,37 45,37
0,35 0,35
0,70 0,70
5,82 5,82
0,15 0,15
52,39 -52,39
52,39 329,01
329,01 36,05 11.860,81
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

10,50 1,95 20,48
39,55 39,55
60,03 -60,03
0,00
60,03 600,30

600,30 36,76 22.067,03
30,70 30,70
30,70 -30,70
0,00
60,03 60,03
60,03 -60,03
0,00
29,33 29,33
29,33 -29,33
0,00
29,33 293,30

293,30 7,35 2.156,34
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,04 1,95 0,08
0,32 0,32
0,40 -0,40
0,00
0,40 4,00
4,00 36,76 147,04
0,29 0,29
0,29 -0,29
0,00
0,40 0,40
0,40 -0,40
0,00
0,11 0,11
0,11 -0,11
0,00
0,11 1,10
1,10 7,35 8,09
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,08 1,95 0,16
0,64 0,64
0,80 -0,80
0,00
0,80 8,00
8,00 36,76 294,08
0,59 0,59
0,59 -0,59
0,00
0,80 0,80
0,80 -0,80
0,00
0,21 0,21
0,21 -0,21
0,00
0,21 2,10
2,10 7,35 15,44
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
8,56 8,56
8,56 -8,56
0,00
8,56 85,60
85,60 36,76 3.146,66
3,07 3,07
3,07 -3,07
0,00
8,56 8,56
8,56 -8,56
0,00
5,49 5,49
5,49 -5,49
0,00
5,49 54,90
54,90 7,35 403,62
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,70 0,10 0,07
0,70 0,10 0,07
0,14
0,14 -0,14
-0,14
0,14 1,40
1,40 36,76 51,46
1,95
1,95
15,56
19,46 -19,46
0,00
21,90 852,35
852,35 298,32
1.150,67 -1.150,67
0,00
1.150,67 11.506,70
11.506,70 1,79 20.596,99
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,95

1,95

15,54

19,44

19,44

-19,44

-19,44

19,44

194,40

194,40

33,13

6.440,47

1,95

1,95

15,90

19,80

19,80

-19,80

-19,80

19,80

198,00

198,00

9,31

1.843,38

0,20

25,00

972,00

0,04

25,00

198,00

1.170,00

2,97

3.474,90
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

15,00

0,70

9,12

26,77

26,77

-26,77

-26,77

26,77

267,70

3,75

-18,75

3,75

-18,75

230,20

25,08

5.773,42

0,87

1,00

0,07

1,00

4,52

4,52

-4,52

-4,52

4,52

45,20

45,20

13,28

600,26

0,70

0,10

0,07

0,07

0,07

-0,07
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Larg.

Alt./Peso Quantita

Prezzo

Importo

-0,07

0,07

0,70

0,70

98,22

68,75

68,75

6,88

6,88

1,00

6,88

0,45

0,80

0,09

1,34

1,34

-1,34

1,34

-1,34

13,40

13,40

18,86

252,72

90,00

1.593,00

1.593,00

1,22

1.943,46

1,77

1,77

-1,77

-1,77

1,77

17,70
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

17,70

119,52

2.115,50

0,92

0,92

0,92

0,92

-0,92

-0,92

0,92

9,20

9,20

98,22

903,62

903,62

90,36

90,36

1,00

90,36

0,69

0,69

0,69

-0,69

-0,69

0,69

6,90

6,90

20,07

138,48

90,00

6.228,00

6.228,00

1,22

7.598,16
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Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

6,92

6,92

6,92

126,01

8.719,89

14,26

15,54

15,54

-15,54

-15,54

15,54

155,40

3,57

-14,99

3,57

-14,99

125,42

20,07

2.517,18

90,00

8.870,40

8.870,40

1,22

10.821,89
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Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso Quantita

Prezzo

Importo

12,80

12,80

12,80

12,80

-12,80

-12,80

12,80

128,00

3,20

-14,72

3,20

-14,72

98,56

119,52

11.779,89

0,25

0,28

0,20

0,28

1,01

1,01

-1,01

-1,01

1,01

10,10

10,10

20,07

202,71

2,49

2,49

2,49

2,49

-2,49

-2,49

2,49

24,90
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
24,90 98,22 2.445,68
2.445,68 244,57
244,57 1,00 244,57
60,03 60,03
0,40 0,40
0,80 0,80
8,56 8,56
0,14 0,14
69,93 -69,93
69,93 699,30
699,30 1,05 734,27
60,03 3.001,50
0,40 20,00
0,80 40,00
8,56 428,00
0,14 7,00
69,93 -3.496,50
69,93 34.965,00
34.965,00 0,43 15.034,95
60,03 60,03
0,40 0,40
0,80 0,80
8,56 8,56
0,14 0,14
69,93 -69,93
69,93 699,30
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
699,30 36,05 25.209,77
720,00
720,00 13,04 9.388,80
720,00
720,00 94,35 67.932,00
5,90 30,98
5,90 30,98
61,96 77,54 4.804,38
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
7,77 40,79
40,79 33,13 1.351,37
7,95 41,74
41,74 9,31 388,60
0,20 25,00 203,95
0,04 25,00 41,74
245,69 2,97 729,70
2,89 15,17
2,89 15,17
30,34 36,76 1.115,30
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

10,50 1,95 20,48
39,55 39,55
60,03 -60,03
0,00
60,03 217,91

217,91 36,76 8.010,37
30,70 30,70
30,70 -30,70
0,00
60,03 60,03
60,03 -60,03
0,00
29,33 29,33
29,33 -29,33
0,00
29,33 106,47

106,47 7,35 782,77
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,04 1,95 0,08
0,32 0,32
0,40 -0,40
0,00
0,40 1,45
1,45 36,76 53,30
0,29 0,29
0,29 -0,29
0,00
0,40 0,40
0,40 -0,40
0,00
0,11 0,11
0,11 -0,11
0,00
0,11 0,40
0,40 7,35 2,94
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,08 1,95 0,16
0,64 0,64
0,80 -0,80
0,00
0,80 2,90
2,90 36,76 106,60
0,59 0,59
0,59 -0,59
0,00
0,80 0,80
0,80 -0,80
0,00
0,21 0,21
0,21 -0,21
0,00
0,21 0,76
0,76 7,35 5,59
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
1,52 7,98
1,52 7,98
15,96 36,76 586,69
8,56 8,56
8,56 -8,56
0,00
8,56 31,07
31,07 36,76 1.142,13
3,07 3,07
3,07 -3,07
0,00
8,56 8,56
8,56 -8,56
0,00
5,49 5,49
5,49 -5,49
0,00
5,49 19,93
19,93 7,35 146,53
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,70 0,10 0,07
0,70 0,10 0,07
0,14
0,14 -0,14
-0,14
0,14 0,51
0,51 36,76 18,75
1,95
1,95
15,56
19,46 -19,46
0,00
21,90 852,35
852,35 298,32
1.150,67 -1.150,67
0,00
1.150,67 4.602,68
4.602,68 1,22 5.615,27
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Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,95

1,95

15,54

19,44

19,44

-19,44

-19,44

19,44

70,57

70,57

33,13

2.337,98

1,95
1,95

15,90

19,80

19,80

19,80

-19,80

-19,80

71,87

71,87

9,31

669,11

0,20

0,04

25,00

25,00

352,85

71,87

424,72

2,97

1.261,42
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Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,25

15,01

0,25

0,10

0,25

0,20

15,31

166,99

2.556,62

382,75

382,75

382,75

2,97

1.136,77

1,95

1,95

15,00

0,70
0,70

9,12

29,42

29,42

-29,42

-29,42

29,42

90,61

90,61

25,08

2.272,50

8,66

1,00

1,00
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Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

0,71

0,71

1,00

1,00

15,79

29,87

29,87

-29,87

-29,87

29,87

92,00

92,00

13,28

1.221,76

0,70

0,10

0,22

0,70

0,10

0,22

0,44

98,22

43,22

43,22

4,32

4,32

1,00

4,32

0,45

2,77

0,80

4,93

18,86

178,04

90,00

981,00
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

981,00 1,22 1.196,82

1,77 5,45

1,77 5,45
10,90 119,52 1.302,77

0,92 2,83
2,83 98,22 277,96

277,96 27,80
27,80 1,00 27,80

6,92 6,92
6,92 20,07 138,88

90,00 1.917,90
1.917,90 1,22 2.339,84
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
6,92 21,31
21,31 126,01 2.685,27
14,26 43,92
12,80 12,80
-17,35
0,80 11,82
51,19 20,07 1.027,38
90,00 2.298,60
2.298,60 1,22 2.804,29
12,80 39,42
0,80 -13,88
25,54 119,52 3.052,54
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
38,78 38,78
20,27 20,27
59,05 20,07 1.185,13
90,00 6.994,80
6.994,80 1,22 8.533,66
0,80 62,75 50,20
0,18 62,75 11,30
0,80 20,27 16,22
77,72 119,52 9.289,09
I
0,25
0,28
0,20
0,28
1,01
1,01 -1,01
-1,01
1,01 3,11
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
311 20,07 62,42
2,49 2,49
2,49
2,49 -2,49
-2,49
2,49 7,67
7,67 98,22 753,35
753,35 75,34
75,34 1,00 75,34
60,03 60,03
0,40 0,40
0,80 0,80
8,56 8,56
0,14 0,14
69,93 -69,93
69,93 253,85
30,34 30,34
15,96 15,96
300,15 1,05 315,16
60,03 3.001,50
0,40 20,00
0,80 40,00
8,56 428,00
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,14 7,00
69,93 -3.496,50
69,93 12.692,30
30,34 1.517,00
15,96 798,00
15.007,30 0,43 6.453,14
60,03 60,03
0,40 0,40
0,80 0,80
8,56 8,56
0,14 0,14
69,93 -69,93
69,93 253,85
30,34 30,34
15,96 15,96
300,15 36,05 10.820,41
109,79 4,59 503,94
503,94 15,60 7.861,46
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,39 4,23
4,23 57,76 244,32
503,94 503,94
4,23 4,23
244,05 -244,05
264,12 6,45 1.703,57
503,94 2.015,76
4,23 16,92
244,05 -976,20
1.056,48 0,81 855,75
503,94 2.519,70
4,23 21,15
244,05 -1.220,25
1.320,60 0,52 686,71
503,94 5.039,40
4,23 42,30
244,05 -2.440,50
2.641,20 0,44 1.162,13
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
503,94 5.039,40
4,23 42,30
244,05 -2.440,50
2.641,20 0,29 765,95
503,94 5.039,40
4,23 42,30
244,05 -2.440,50
2.641,20 0,23 607,48
503,94 503,94
4,23 4,23
244,05 -244,05
264,12 36,05 9.521,53
3,80 6,17 23,45
23,45 121,17 2.841,44
19,64 6,17 121,18
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
3,80 6,17 -23,45
97,73 65,76 6.426,72
19,64 19,64
19,64 77,54 1.522,89
6,42 97,84
97,84 24,49 2.396,10
0,15 25,00 366,90
366,90 2,97 1.089,69
6,42 74,60
74,60 24,24 1.808,30
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
90,00 3.810,60
3.810,60 1,22 4.648,93
0,50 6,42 42,34
42,34 121,23 5.132,88
0,50 8,23
0,50 3,65
11,88 45,06 535,31
90,00 1.625,40
1.625,40 2,02 3.283,31
2,33 0,50 13,83
0,39 4,23
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
18,06 107,59 1.943,08
4,09 38,61
4,09 50,06
4,09 3,39
4,09 2,33
94,39 45,06 4.253,21
90,00 2.074,50
2.074,50 2,02 4.190,49
0,52 4,09 23,05
23,05 107,59 2.479,95
53,17 244,05
244,05 7,79 1.901,15
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
10,00
10,00 260,55 2.605,50
15,00
15,00 128,29 1.924,35
34,51 9.662,80
9.662,80 1,83 17.682,92
14,40
7,00 -7,00
7,40
7,00 1.960,00
1.967,40 25,83 50.817,94
48,96
7,00 -7,00
41,96
7,00 1.960,00
2.001,96 29,62 59.298,06
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

191,52

7,00 -7,00

184,52

7,00 1.960,00
2.144,52 5,86 12.566,89

20.911.858,09 1.045.592,90
1.045.592,90 1,00 1.045.592,90

5,90 11,80
11,80 9,35 110,33

5,90 177,00
177,00 3,36 594,72

Pagina 321 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

5,90 11,80
11,80 9,35 110,33

5,90 88,50
88,50 14,17 1.254,05

5,90 88,50
88,50 14,17 1.254,05

0,03 5,31

0,30 26,55

0,28 24,78
56,64 1,05 59,47
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,03 265,50
0,30 1.327,50
0,28 1.239,00
2.832,00 0,43 1.217,76
0,10 8,85
0,28 24,78
33,63 36,05 1.212,36
0,03 5,31
0,20 17,70
23,01 33,62 773,60
30,00
30,00 4,25 127,50
33,23 33,23
33,23 508,08 16.883,50
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
33,23 33,23
33,23 172,73 5.739,82
9,30 9,30
9,30 -9,30
5,90 9,30 54,87
54,87 15,60 855,97
54,87 54,87
54,87 1,05 57,61
54,87 2.743,50
2.743,50 0,43 1.179,71
54,87 54,87
54,87 36,05 1.978,06
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Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

80,00

80,00

160,00

113,00

18.080,00

32,00

2.880,00

32,00

2.880,00

5.760,00

2,08

11.980,80
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
5,90 0,10 4,90
4,90 98,22 481,28
5,90 43,07
43,07 1,44 62,02
1,00 7,30
1,00 7,30
5,90 1,00 5,90
5,90 1,00 5,90
1,00 7,30
33,70 45,06 1.518,52
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
140,00 6.029,80
6.029,80 2,02 12.180,20
5,90 1,00 43,07
43,07 107,59 4.633,90
5,90 1,00 43,07
43,07 54,90 2.364,54
43,07 43,07
43,07 5,95 256,27
30,00
30,00 106,91 3.207,30
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

30,00

30,00 95,01 2.850,30
5,90 0,35 30,98
30,98 9,29

40,27 43,92 1.768,66
5,90 0,10 8,85
8,85 2,66

11,51 156,74 1.804,08
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

5,90 88,50
88,50 15,47 1.369,10

5,90 354,00
354,00 1,62 573,48

5,90 177,00
177,00 11,19 1.980,63
=

3.750,26 750,05

15.420,61 3.084,12

2.714,97 542,99

35.468,47 7.093,69

14.488,88 2.897,78

9.420,94 1.884,19
16.252,82 1,00 16.252,82
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
1,00 0,10 0,40
0,40 57,76 23,10
0,40 0,40
0,40 1,05 0,42
0,40 20,00
20,00 0,43 8,60
0,40 0,40
0,40 36,05 14,42
1,00 0,10 0,40
0,40 98,22 39,29
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

5,14 20,56

13,79 27,58

10,05 20,10
68,24 45,06 3.074,89

90,00 1.809,00
1.809,00 2,02 3.654,18

10,05 20,10
20,10 107,59 2.162,56

10,05 20,10
20,10 54,90 1.103,49

20,10 20,10
20,10 5,31 106,73

Pagina 331 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
14,52 29,04
10,05 10,05
0,60 15,85 9,51
48,60 10,49 509,81
6,30 5,32 195,73
195,73 36,76 7.195,03
2,59 15,13
15,13 26,06 394,29
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
5,32 31,07
5,32 31,07
62,14 16,70 1.037,74
0,10 25,00 155,35
155,35 2,97 461,39
23,37 136,48
136,48 25,08 3.422,92
17,63 102,96
23,36
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
126,32 13,28 1.677,53
0,78 0,10 0,91
0,91 98,22 89,38
89,38 8,94
8,94 1,00 8,94
1,01 11,80
0,62 7,24
1,04 4,16
23,20 18,86 437,55
90,00 1.093,50
1.093,50 1,22 1.334,07
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
1,04 12,15
12,15 119,52 1.452,17
5,09 0,10 2,97
2,97 98,22 291,71
291,71 29,17
29,17 1,00 29,17
2,71 5,42
5,42 16,30 88,35
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

90,00 1.424,70

1.424,70 1,22 1.738,13
2,71 15,83

15,83 126,01 1.994,74
9,54 55,71
11,17 22,34

78,05 20,07 1.566,46
90,00 5.870,70

5.870,70 1,22 7.162,25
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
11,17 65,23
65,23 126,01 8.219,63
0,76 4,44
4,44 20,07 89,11
0,51 2,98
2,98 98,22 292,70
292,70 29,27
29,27 1,00 29,27
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
195,73 195,73
15,13 15,13
210,86 1,05 221,40
195,73 9.786,50
15,13 756,50
10.543,00 0,43 4.533,49
195,73 195,73
15,13 15,13
210,86 36,05 7.601,50
2,81 5,62
5,62 36,76 206,59
20,34 40,68
0,35 14,18 4,96
45,64 25,08 1.144,65
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Computo metrico estimativo globale

Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

13,28

274,23

0,80

0,10

0,32

0,32

57,76

18,48

18,48

1,00

1,85
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

0,80 0,10 0,32

0,32 98,22 31,43
31,43 3,14

3,14 1,00 3,14
0,96 3,84
0,58 2,32
0,98 3,92

10,08 18,86 190,11
90,00 352,80

352,80 1,22 430,42
0,98 3,92

3,92 119,52 468,52
5,07 0,10 1,01
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

1,01 98,22 99,20

99,20 9,92
9,92 1,00 9,92

2,58 5,16
5,16 20,07 103,56

90,00 464,40
464,40 1,22 566,57

2,58 5,16
5,16 126,01 650,21

9,62 19,24

12,36 24,72
43,96 20,07 882,28

90,00 1.112,40
1.112,40 1,22 1.357,13
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
6,18 12,36
12,36 119,52 1.477,27
0,51 1,02
0,28
0,20
0,28
1,78
1,78 20,07 35,72
0,51 1,02
1,02 98,22 100,18
100,18 10,02
10,02 1,00 10,02
5,62 5,62
0,32 0,32
5,94 1,05 6,24
5,62 281,00
0,32 16,00
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

297,00 0,43 127,71

5,62 5,62

0,32 0,32
5,94 36,05 214,14

0,70 0,10 0,60
0,60 98,22 58,93

0,60 4,98

0,50 0,60 0,60
5,58 45,06 251,43

90,00 224,10
224,10 2,02 452,68

Pagina 343 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,50 0,60 2,49
2,49 107,59 267,90
0,50 0,60 2,49
2,49 54,90 136,70
2,49 2,49
2,49 5,95 14,82
5,60 5,60
5,60 46,48
20,65 -20,65
12,11 6,06
37,49 45,06 1.689,30

Pagina 344 di 402



Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

90,00 1.161,90

1.161,90 2,02 2.347,04
0,50 5,60 23,24
10,33 -10,33

12,91 107,59 1.388,99

12,91 54,90 708,76
12,91 12,91

12,91 5,95 76,81
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
5,60 46,48
20,65 -20,65
25,83 25,32 654,02
5,60 46,48
20,65 -20,65
25,83 101,33 2.617,35
5,60 46,48
20,65 -20,65
25,83 12,70 328,04
25,83 232,47
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
232,47 1,41 327,78
0,69 0,69
0,69 107,59 74,24
0,28 0,28
0,28 45,06 12,62
6,10 1,20 54,90
15,00
0,75 9,15
79,05 57,76 4.565,93
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6,10 1,20 54,90
15,00
0,75 9,15
5,50 0,20 -7,37
5,10 1,00 -33,15
38,53 7,79 300,15
79,05 79,05
38,53 -38,53
40,52 1,05 42,55
79,05 3.952,50
38,53 -1.926,50
2.026,00 0,43 871,18
79,05 79,05
38,53 -38,53
40,52 36,05 1.460,75
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5,50 0,20 7,37
7,37 98,22 723,88
1,00 5,10
6,50 1,00 13,00
18,10 45,06 815,59
90,00 2.983,50
2.983,50 2,02 6.026,67
5,10 1,00 33,15
33,15 107,59 3.566,61
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5,10 1,00 33,15
33,15 54,90 1.819,94
33,15 33,15
33,15 5,95 197,24
1.171,90 1.171,90
1.171,90 21,87 25.629,45
1,00 575,00
575,00 6,07 3.490,25
575,00
575,00 8,82 5.071,50
0,40 0,50 21,60
0,40 0,50 5,00
26,60 57,76 1.536,42
26,60 26,60
19,95 -19,95
6,65 6,45 42,89
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26,60 106,40

19,95 -79,80
26,60 0,81 21,55

26,60 133,00

19,95 -99,75
33,25 0,52 17,29

26,60 266,00

19,95 -199,50
66,50 0,44 29,26

26,60 266,00

19,95 -199,50
66,50 0,29 19,29

26,60 266,00

19,95 -199,50
66,50 0,23 15,30

26,60 26,60

19,95 -19,95
6,65 36,05 239,73
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108,00
25,00

133,00 14,58 1.939,14
108,00
25,00

133,00 30,84 4.101,72
0,40 0,50 21,60
0,40 0,50 5,00
0,05 -5,40
0,05 -1,25

19,95 7,79 155,41
0,30 0,50 0,45
0,50 0,50 1,25
1,00 0,80 3,20

4,90 554,21 2.715,63
11,00 110,00
25,00 250,00
120,00 480,00

840,00 2,74 2.301,60
1,00

1,00 15.000,00 15.000,00
1.365,00 1.365,00

1.365,00 10,87 14.837,55
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1.218,80 1.218,80
1.218,80 25,15 30.652,82

975,00 975,00
975,00 36,21 35.304,75

5.281,30 5.281,30
5.281,30 44,23 233.591,90

130,00 130,00
130,00 124,56 16.192,80

7.475,00 7.475,00
7.475,00 34,77 259.905,75
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198,00
384,00
366,00
684,00
360,00
2.052,00
1.428,00
1.566,00

7.038,00 53,78 378.503,64
7,70 51,28
6,12 40,76
5,90 39,29
6,86 72,72
2,95 38,20
7,70 218,68
6,12 152,08
5,90 167,32

780,33 52,64 41.076,57
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7,70 51,28
6,12 40,76
5,90 39,29
6,86 72,72
2,95 38,20
7,70 218,68
6,12 152,08
5,90 167,32
780,33 46,08 35.957,61

5.440,79
5.440,79 4,91 26.714,25
2.331,77
2.331,77 15,60 36.375,53
7.772,55
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

7.772,55

5,64

43.837,18

69.952,95

69.952,95

0,73

51.065,65

77.725,50

77.725,50

0,48

37.308,24

77.725,50
77.725,50

0,40

31.090,20

77.725,50

77.725,50

0,27

20.985,89

77.725,50
77.725,50

155.451,00

0,21

32.644,71

7.772,55

2.331,77

10.104,32

33,52

338.696,64

8,44

229,20

8,44

571,95

8,44

1.121,10

8,44

2.739,43

8,44

844,20

8,44

675,36
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

8,44 422,10
8,44 333,04
9,44 3.068,65
9,44 3.540,75
9,44 1.657,07
8,16 551,21
8,16 408,00
8,16 574,46
10,66 2.910,18
10,66 4.542,76
10,66 1.007,37
10,66 2.499,77

27.696,59 7,61 210.771,06

27.696,59 3,96 109.600,95

27.696,59 1,70 47.084,21
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1,00 9,99

2,00 29,90

3,00 54,62

4,00 143,22

4,00 44,14

3,00 33,10

2,00 22,07

1,00 14,51

5,00 137,92

6,00 165,51

5,00 74,48

4,00 42,59

3,00 33,10

2,00 38,84

6,00 180,73

5,00 261,22

5,00 57,93

6,00 155,25
1.499,10 9,78 14.661,24
1.499,10 12,18 18.259,09
1.400,46
1.499,10
2.899,56 2,59 7.509,87

6,50 1,00 58,83

6,50 2,00 176,15

6,50 3,00 321,75

6,50 4,00 843,70

6,50 4,00 260,00
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6,50 3,00 195,00
6,50 2,00 130,00
6,50 1,00 85,48
7,50 5,00 937,50
7,50 6,00 1.125,00
7,50 5,00 506,25
6,00 4,00 231,60
6,00 3,00 180,00
6,00 2,00 211,20
8,50 6,00 1.392,30
8,50 5,00 2.012,38
8,50 5,00 446,25
8,50 6,00 1.195,95
905,00 0,20 181,00

10.490,33 18,49 193.966,11
10.490,33

10.490,33 37,05 388.666,54
1.850,00
1.360,00

3.210,00 5,07 16.274,70
191 262,72
1,91 60,36

323,08 6,41 2.070,92
1,91 262,72
1,91 60,36

323,08 0,97 313,38
0,60 31,08
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,60 37,32
0,60 46,56
0,60 58,80
0,60 28,20
0,60 12,42
0,60 15,54
229,92 114,00 26.210,88
0,20 144,80
0,20 35,70
180,50 43,92 7.927,56
0,12 86,88
0,12 21,42
108,30 156,74 16.974,94
724,00
178,50
902,50 15,47 13.961,68
724,00
178,50
902,50 1,62 1.462,05
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

724,00

178,50

902,50

11,19

10.098,98

5,00

660,00

5,00

180,00
840,00

39,98

33.583,20

5,00

660,00

5,00

180,00

840,00

124,56

104.630,40

5,00

660,00

660,00

14,20

9.372,00

197,50

197,50

69,63

13.751,93

197,50

197,50

43,01

8.494,48
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

192,00

240,00

192,00

120,00

192,00

120,00

72,00

45,00
72,00

144,00

1.389,00

307,89

427.659,21

320,00

240,00

240,00

90,00

60,00

120,00

1.070,00

103,74

111.001,80

HHHHHHE
B

0,00
0,00

1.160,54
1.758,40

0,00

1.160,54

800,00

0,00

879,20

B

0,00

1.160,54

800,00

0,00

879,20

396,00

0,00

435,20

300,00

0,00

329,70
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

396,00

0,00

435,20

792,00

0,00

870,41

9.068,95

8,29

75.181,58

285,00

300,00

300,00

105,00

105,00

435,00

1.530,00

247,47

378.629,10

598,50

480,00
540,00

147,00

105,00
261,00

2.131,50

94,75

201.959,63

0,50

103,22

103,22

37,49

3.869,72
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
1,00 206,44
206,44 45,06 9.302,19
1,40 0,10 14,45
14,45 92,35 1.334,53
0,50 1,00 51,60
1,20 0,50 61,93
113,53 136,94 15.547,07
14,45
1,20 0,50 61,93
76,38 20,92 1.597,91
0,50 1,00 51,61
51,61 36,91 1.904,93
100,00 11.353,20
11.353,20 2,02 22.933,46
8.204,50
8.204,50 37,05 303.976,74
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

11,12 482,66
11,63 845,97
17,82 1.331,60
29,86 1.475,23
19,63 364,73
11,61 144,31
350,00

4.994,50 5,07 25.322,12
5,00
5,00

10,00 41,38 413,80
5,00

5,00 38,30 191,50
5,00

5,00 16,97 84,85
1,50 3,00

3,00 166,73 500,19
0,10 39,50

39,50 45,06 1.779,87
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,80 0,10 15,80
15,80 92,35 1.459,13
197,50 24,69
24,69 113,53 2.802,77
15,80
15,80 20,92 330,54
70,00 1.728,13
1.728,13 2,02 3.490,81
0,50 68,78
0,50 15,80
84,58 163,91 13.862,69
84,58
84,58 5,64 477,00
761,18
761,18 0,73 555,66
845,80
845,80 0,48 405,98
845,80
845,80 0,40 338,32
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

845,80

845,80

0,27

228,37

845,80

845,80
1.691,60

0,21

355,24

84,58

25,37

109,95

33,52

3.685,66

1,00

1,00

1.482,30

1.482,30

1,00
1,00

803,60

803,60

10,00

5,00

15,00

229,22

3.438,30

20,00
20,00

200,00
100,00

300,00

128,32

38.496,00

10,00

5,00

15,00

125,32

1.879,80

4,00

40,00

4,00

20,00

60,00

25,01

1.500,60
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

10,00 |
10,00 150,68 1.506,80

20,00 200,00
200,00 132,67 26.534,00

5,00 50,23

5,00 50,23 251,15

20,00 100,00
100,00 55,43 5.543,00

1,00
1,00 80.000,00 80.000,00

4,82 100,00 1.928,00
4,82 100,00 385,60
170,00 1.807,10

4.120,70 3,46 14.257,62
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Larg. Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,00

164,23

164,23

209,78

34.452,17

15,45

15,45

147,11

2.272,85

8,24

8,24

173,52

1.429,80

0,85

5.583,82

618,00

329,60

6.531,42

2,02

13.193,47

22,46

1,50

30,90
53,36

37,49

2.000,47

1,38

56,86
56,86

45,06

2.562,11

1,38 100,00
1,38 100,00

414,00
82,80
496,80

3,46

1.718,93
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

43,27

43,27

14,55

629,58

2,00

39,34

39,34

25,72

1.011,82

126,00

716,63

57,00

577,50

328,00

17,60

0,80

214,58

2.019,71

6,69

13.511,86

126,00

716,63

57,00

577,50

328,00

1.805,13

25,20

45.489,28

1.805,13

2.019,71

3.824,84

6,45

24.670,22

34.423,56

34.423,56

0,81

27.883,08

38.248,40
38.248,40

0,52

19.889,17
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Larg. Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

38.248,40
38.248,40

0,44

16.829,30

38.248,40
38.248,40

0,29

11.092,04

38.248,40
38.248,40

0,23

8.797,13

3.824,84

3.824,84

35,00

133.869,40

32,16

39,91

32,16

62,90

34,76

23,94

89,86

4,10

113,47

58,23

3,00

6,00

496,39

11,27

5.594,32

1,20

8,06

2,00

106,88

114,94

123,18

14.158,31

2,31

16,33

2,31

13,77

4,60

254,89

284,99

214,35

61.087,61
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3,19 0,10 1,50
3,37 0,10 1,63
3,28 0,10 0,92
3,19 0,10 1,00

5,05
3,34 0,10 9,02
9,02
3,82 0,10 5,69
3,48 0,10 2,07
3,51 0,10 3,99
3,56 0,10 3,27
15,02
4,65 0,10 7,91
4,90 0,10 9,77
4,40 0,10 3,65
3,90 0,10 3,51
24,84
5,00 0,10 5,19
4,89 0,10 3,08
4,77 0,10 2,90
11,17
1,30 0,10 0,46
2,53 0,10 1,82
3,20 0,10 2,70
4,98
4,44 0,10 3,94
3,74 0,10 1,81
3,74 0,10 1,27
7,02
3,67 0,10 2,85
4,91 0,10 1,36
4,21
0,10 0,68
0,68

81,99 199,66 16.370,12
2,99 0,50 7,04
3,17 0,50 7,67
3,08 0,50 431
2,99 0,50 4,68
23,70
3,14 0,50 42,39
42,39
3,62 0,70 37,76
3,28 0,60 11,69
3,31 0,50 18,83
3,36 0,50 15,44
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83,72
4,45 0,50 37,83
4,70 0,50 46,86
4,20 0,50 17,43
3,70 0,50 16,63
118,75
4,80 1,00 49,82
4,69 1,00 29,50
4,57 1,00 27,79
107,11
1,10 0,30 1,16
2,33 0,50 8,40
3,00 1,00 25,29
34,85
4,24 1,00 37,61
3,54 1,00 17,10
3,54 1,00 12,04
66,75
3,47 1,00 26,93
4,71 1,00 13,05
39,98
1,00 6,81
6,81

524,06 147,11 77.094,47
0,52 2,50 6,12
0,60 3,41 9,90
0,59 3,24 5,30
0,50 2,31 3,63
24,95
86,94
86,94
0,89 5,50 72,53
0,72 3,60 15,29
0,73 3,73 30,99
0,82 4,00 29,96
148,77
205,87
263,81
79,35
55,29
604,32
1,48 12,23 187,25
1,42 11,63 103,88
1,36 10,93 90,38
381,51
1,34 0,30 1,42
0,52 5,68 21,09
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

0,77 9,64 62,57
85,08
1,38 7,20 88,13
1,03 3,30 16,34
0,88 4,60 13,76
118,23
0,93 4,60 33,02
2,05 4,60 26,12
59,14
9,00 61,29
61,29

1.570,23 164,04 257.580,53
47.165,40
141.320,70

188.486,10 2,02 380.741,92
0,50 4,71
2,99 0,50 2,99
0,50 4,84
3,17 0,50 3,17
0,50 2,80
3,17 0,50 1,59
2,99 0,50 1,50
0,50 3,13
2,99 0,50 1,50
2,99 0,50 1,50
27,73
0,50 27,00
3,14 0,50 1,57
28,57
0,70 20,86
3,62 0,70 5,07
0,60 7,13
3,28 0,60 3,94
0,50 11,38
3,31 0,50 3,31
0,50 9,19
3,36 0,50 3,36
64,24
0,50 17,00
0,50 2,10
0,50 19,94
4,70 0,50 4,70
0,50 8,30
4,20 0,50 4,20
0,50 8,99
3,70 0,50 3,70
68,93
1,00 20,76
4,24 1,00 8,48
1,00 12,58
4,06 1,00 8,12
1,00 12,16
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

3,88 1,00 7,76
69,86
0,30 2,11
1,10 0,30 0,66
0,50 7,21
2,17 0,50 1,09
2,49 0,50 1,25
1,00 16,86
2,49 1,00 2,49
3,51 1,00 3,51
35,18
1,00 17,74
4,24 1,00 8,48
1,00 9,66
3,54 1,00 7,08
1,00 6,80
3,54 1,00 7,08
56,84
1,00 15,52
3,47 1,00 6,94
1,00 5,54
4,71 1,00 9,42
37,42
1,00 10,92
10,92

399,69 37,49 14.984,38
2,50 23,55
0,52 2,50 2,60
3,41 33,01
0,60 3,41 4,09
3,24 18,12
0,65 3,97 2,58
0,52 2,50 1,30
2,31 14,43
0,58 3,12 1,79
0,43 1,49 0,64
102,11
4,18 225,72
0,77 4,18 6,44
232,16
5,50 163,90
0,89 5,50 9,74
3,60 42,77
0,72 3,60 5,15
3,73 84,89
0,73 3,73 5,45
4,00 73,52
0,82 4,00 6,52
391,94
8,58 291,72
1,16 8,58 9,95
10,18 168,99
1,31 10,18 26,67
8,38 139,11
1,14 8,38 19,11
6,38 114,71
0,97 6,38 12,31
782,57
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12,23 253,89
1,48 12,23 36,08
11,63 146,31
1,42 11,63 33,03
10,93 132,91
1,36 10,93 29,73
631,95
0,30 2,11
1,34 0,30 0,80
5,68 81,91
0,44 1,54 0,67
0,60 4,14 2,46
9,64 162,53
0,67 3,64 2,42
0,88 6,00 5,25
258,15
7,20 127,73
1,38 7,20 19,87
3,30 31,88
1,03 3,30 6,77
4,60 31,28
0,88 4,60 8,10
225,63
4,60 71,39
0,93 4,60 8,51
4,60 25,48
2,05 4,60 18,86
124,24
9,00 98,28
98,28

2.847,03 45,06 128.287,17
0,10 2,50 1,18
0,10 3,41 1,65
0,10 3,24 0,91
0,10 2,31 0,72
0,10 14,28 1,43
3,03
0,10 4,50 12,15
12,15
0,10 5,50 8,20
0,10 3,60 2,14
0,10 3,73 4,24
0,10 4,00 3,68
18,26
0,10 9,38 15,95
0,10 10,18 20,30
0,10 8,38 6,96
0,10 6,38 5,74
0,10 24,82 2,48
46,47
0,10 0,30 0,11
0,10 5,68 4,10
0,10 9,64 8,13
12,34
96,16
3,91

92,25 37,05 3.417,86
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2,50 11,78
3,41 16,50
3,24 9,06
2,31 7,21
14,28 14,28
30,27
4,50 121,50
121,50
5,50 81,95
3,60 21,38
3,73 42,45
4,00 36,76
182,54
9,38 159,46
10,18 202,99
8,38 69,55
6,38 57,36
24,82 24,82
464,54
0,30 1,06
5,68 40,95
9,64 81,27
123,28
961,23
39,10

922,13 101,33 93.439,43
47,11
86,60

133,71 161,81 21.635,62
14,32

14,32 161,81 2.317,12
124,25
3,89 151,71

275,96 6,07 1.675,08
30,00 3.177,00

3.177,00 3,46 10.992,42
114,94
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

284,99
133,71

275,96

533,64
275,96

257,68

6,45

1.662,04

14,32

14,32

6,45

92,36

1.030,72

1.030,72

0,81

834,88

57,28

57,28

0,81

46,40

2.576,80
2.576,80

0,52

1.339,94

143,20
143,20

0,52

74,46

2.576,80

2.576,80

0,44

1.133,79

143,20

143,20

0,44

63,01

2.576,80
2.576,80

0,29

747,27

143,20
143,20

0,29

41,53

2.576,80

2.576,80

0,23

592,66
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
143,20
143,20 0,23 32,94
257,68
257,68 35,00 9.018,80
14,32
14,32 35,00 501,20
19,14
19,14 37,05 709,14
87,00
87,00 101,33 8.815,71
7.850,00 3.768,00
7.850,00 392,50
100,00 100,00
4.260,50 1,34 5.709,07
4.260,50
4.260,50 0,20 852,10
9,00
9,00 11,27 101,43
11,42 170,73
170,73 3,99 681,21
2,80 30,72
0,80 14,58
45,30 214,35 9.710,05
0,50 0,50 3,50
3,50 209,78 734,23
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

182,42

182,42

147,11

26.835,81

1,00

29,80

1,00

34,88

64,68

164,04

10.610,11

1,00

7.296,80
1.788,00

1,00

2.092,80

0,50

0,50

210,00
11.387,60

2,02

23.002,95

2,30

64,40

0,50

14,00

78,40

37,49

2.939,22

67,24

71,44

138,68

45,06

6.248,92

1,00

2,00

28,00

28,00

161,81

4.530,68

797,50
313,43

1.110,93

6,07

6.743,35

12,00

1.040,64

1.040,64

3,46

3.600,61

2,00

283,64

283,64

25,72

7.295,22
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

45,30

28,00
1.110,93

73,30

1.110,93
1.037,63

6,45

6.692,71

9.338,67
9.338,67

0,81

7.564,32

10.376,30

10.376,30

0,52

5.395,68

10.376,30
10.376,30

0,44

4.565,57

10.376,30
10.376,30

0,29

3.009,13

10.376,30
10.376,30

0,23

2.386,55

1.037,63

1.037,63

35,00

36.317,05

373,21

373,21

6,07

2.265,38

12,83
19,32

28,73

0,20

130,23
191,11

156,74

29.954,58

19,24

29,26

28,73

0,20

130,23

207,46

43,92

9.111,64
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
- 373,21
- 373,21 6,45 2.407,20
- 3.358,89
- 3.358,89 0,81 2.720,70
- 3.732,10
- 3.732,10 0,52 1.940,69
- 3.732,10
- 3.732,10 0,44 1.642,12
- 3.732,10
- 3.732,10 0,29 1.082,31
- 3.732,10
- 3.732,10 0,23 858,38
- 373,21
- 373,21 35,00 13.062,35
4,48 268,80
268,80 2,51 674,69
2,00 216,08
216,08 25,72 5.557,58
100,00 1.734,00
100,00 347,00
170,00 1.105,00
3.186,00 3,46 11.023,56
7.850,00 11.461,00
11.461,00 1,34 15.357,74
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

8.824,97
8.824,97

1,50

13.237,45

11.461,00

11.461,00

0,20

2.292,20

2,35

0,10

2,23

2,23

199,66

445,24

20,71

20,71

147,11

3.046,65

38,58
33,16

0,50

5,32

77,06

164,04

12.640,92

0,30

1,50

6,40

0,30

4,00

9,66

0,30

4,00

8,34

0,30

4,00

7,90

0,30

4,00

13,55
15,23

61,08

173,52

10.598,60

150,00

750,00

150,00

225,00

975,00

3,46

3.373,50

0,50

12,70
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,30 21,59
34,29 182,03 6.241,81
40,00 828,40
60,00 1.989,30
0,50 60,00 319,20
0,30 1,50 256,14
30,00 761,70
18,00 1.295,10
40,00 1.543,34
60,00 913,57
7.906,75 2,02 15.971,64
0,50 6,18
6,18 37,49 231,69
5,28 50,16
6,98
1,50 43,59
47,92
6,74 95,91
244,56 45,06 11.019,87
0,50 12,70
0,50 16,67
0,30 21,59
0,30 10,68
61,64 98,72 6.085,10
60,00 1.039,20
60,00 311,76
1.350,96 7,22 9.753,93
1,00 3,00
3,00 460,99 1.382,97
1,00 3,00
3,00 460,99 1.382,97
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

1,50

2,00

3,00

3,00

460,99

1.382,97

120,00

480,00

480,00

5,85

2.808,00

1,00

1,00

1.915,81

1.915,81

636,36

264,66
101,82

1.584,91

137,79
2.725,54

6,69

18.233,86

2.725,54

2.725,54

5,64

15.372,05

24.529,86

24.529,86

0,73

17.906,80

27.255,40
27.255,40

0,48

13.082,59

27.255,40
27.255,40

0,40

10.902,16

27.255,40

27.255,40

0,27

7.358,96
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

27.255,40

27.255,40

0,21

5.723,63

2.725,54
2.725,54

33,52

91.360,10

60,59
66,02

73,71

43,74

244,06

3,58

873,73

23,62

5,55

29,17

3,58

104,43

0,30

37,87

0,30
0,30

45,57
50,26

0,30

52,35

0,30

22,91
208,96

123,18

25.739,69

513,08
75,95

20,16

100,28

28,63
738,10

6,07

4.480,27

95,24

95,24

6,07

578,11

0,40

0,80

9,24

0,40

0,80

5,52

0,50

1,20

35,21

0,50

1,20

16,00

65,97

21,64

1.427,59
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
3,25 0,10 1,57
3,40 0,10 8,17

9,74
3,50 0,10 3,48
3,10 0,10 2,26
1,30 0,10 0,51
6,25
3,25 0,10 1,95
3,40 0,10 9,14
3,61 0,10 1,19
3,17 0,10 2,81
3,06 0,10 1,27
16,36
3,61 0,10 6,35
3,17 0,10 1,72
3,15 0,10 1,15
9,22
0,10 0,29
0,10 0,22
0,51

42,08 199,66 8.401,69
0,40 0,80 9,24
3,05 0,55 8,09
3,20 0,55 42,31
59,64
0,40 0,80 5,52
3,30 0,55 18,04
2,90 0,50 10,59
1,10 0,55 2,36
36,51
0,50 1,20 35,21
3,05 0,55 10,07
3,20 0,55 47,29
3,41 0,55 6,19
2,97 0,55 14,47
2,86 0,55 6,54
119,77
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
0,50 1,20 16,00
3,41 0,60 35,97
2,97 0,55 8,87
2,95 0,55 5,92

66,76
0,55 1,60
0,55 1,22
2,82

285,50 147,11 41.999,91
0,65 3,95 12,38
0,73 4,80 83,66
96,04
0,78 5,31 40,91
0,58 3,12 13,21
0,30 1,20 1,40
55,52
0,65 3,95 15,41
0,73 4,80 93,51
0,72 4,77 11,32
1,22 3,53 38,16
0,65 3,83 10,31
168,71
0,83 6,00 87,55
0,61 3,53 7,86
0,64 3,85 13,05
108,46
0,77 3,36 47,60
0,54 2,40 23,63
71,23
4,80 13,97
4,80 10,61
24,58

524,54 164,04 86.045,54
0,10 3,95 1,90
0,10 4,80 11,54
13,44
0,10 5,31 5,28
0,10 3,12 2,28
0,10 1,20 0,47
8,03
0,10 3,95 2,37
0,10 4,80 12,90
0,10 4,77 1,57
0,10 3,53 3,13
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

0,10 3,83 1,59
21,56
0,10 6,00 10,55
0,10 3,53 1,29
0,10 3,85 2,06
13,90
0,10 3,36 6,18
0,10 2,40 4,42
10,60
0,10 4,80 1,40
0,10 4,80 1,06
0,10 2,40 4,42
6,88

74,41 37,05 2.756,89
3,95 19,04
4,80 115,39
134,43
5,31 52,78
3,12 22,78
1,20 4,68
80,24
3,95 23,70
4,80 128,98
4,77 15,72
3,53 31,28
3,83 15,91
215,59
6,00 105,48
3,53 12,88
3,85 20,56
138,92
3,36 61,82
2,40 44,16
105,98
4,80 13,97
4,80 10,61
2,40 44,16
68,74

743,90 101,33 75.379,39
30,00 3.993,60

3.993,60 3,46 13.817,86
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

100,00 28.550,00
100,00 52.454,00

81.004,00 2,02 163.628,08
0,80 46,18
0,55 5,30
3,05 0,55 3,36
0,55 26,44
3,20 0,55 3,52
85,44
0,80 27,58
0,55 10,93
3,30 0,55 3,63
0,50 7,30
2,90 0,50 2,90
0,55 4,29
1,10 0,55 1,21
58,48
1,20 140,86
0,55 6,60
3,05 0,55 3,36
0,55 29,56
3,20 0,55 3,52
0,55 3,63
3,41 0,55 1,88
2,97 0,55 1,63
0,55 9,75
2,97 0,55 3,27
0,55 4,58
2,86 0,55 1,57
2,86 0,55 1,57
212,98
1,20 63,98
0,60 21,10
3,41 0,60 4,09
0,55 5,97
2,97 0,55 3,27
2,95 0,55 11,84
2,95 0,55 1,62
2,95 0,55 1,62
114,69
0,55 3,89
0,55 4,08
7,97

1.570,73 45,06 70.777,09
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

208,96
- 738,10

208,96
- 738,10
- 529,14 5,64 - 2.984,35
- 95,24
- 95,24 5,64 - 537,15
- 4.762,26
- 4.762,26 0,73 - 3.476,45
- 857,16
- 857,16 0,73 - 625,73
- 5.291,40
- 5.291,40 0,48 - 2.539,87
- 952,40
- 952,40 0,48 - 457,15
- 5.291,40
- 5.291,40 0,40 - 2.116,56
- 952,40
- 952,40 0,40 - 380,96
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
- 5.291,40
- 5.291,40 0,27 1.428,68
- 952,40
- 952,40 0,27 257,15
- 5.291,40
- 5.291,40 0,21 1.111,19
- 952,40
- 952,40 0,21 200,00
- 529,14
- 529,14 33,52 17.736,77
- 95,24
- 95,24 33,52 3.192,44
7.850,00 1.491,50
7.850,00 157,00
1.648,50 1,34 2.208,99
1.648,50
1.648,50 0,20 329,70
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

4,10 40,27
40,27 3,99 160,68

9,20 0,10 6,69
6,69 199,66 1.335,73

7,07 65,04
65,04 147,11 9.568,03

1,00 4,83
4,83 164,04 792,31

0,10 4,67
4,67 37,05 173,02

46,72
46,72 101,33 4.734,14
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

3,35

3,35 14,55 48,74

15,00 299,10

299,10 3,46 1.034,89

4,10 40,00 196,80

1,00 60,00 289,80

486,60 2,02 982,93

4,10 1,20 4,92

4,92 37,49 184,45

22,26

22,26 45,06 1.003,04

4,10 2,00 58,71

58,71 25,72 1.510,02

47,67

46,81

135,95

230,43 6,07 1.398,71

5,05 0,20 21,21

0,20 23,00
44,21 43,92 1.941,70
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
115,00
115,00 15,47 1.779,05
115,00 345,00
345,00 1,62 558,90
469,87
469,87 11,19 5.257,85
5,05 0,20 21,21
21,21 156,74 3.324,46
230,43
230,43 5,64 1.299,63
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Computo metrico estimativo globale

Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo
- 2.073,87
- 2.073,87 0,73 - 1.513,93
- 2.304,30
- 2.304,30 0,48 - 1.106,06
- 2.304,30
- 2.304,30 0,40 - 921,72
- 2.304,30
- 2.304,30 0,27 - 622,16
- 2.304,30
- 2.304,30 0,21 - 483,90
- 230,43
- 230,43 33,52 - 7.724,01
151,58
151,58 6,69 1.014,07
618,42
618,42 25,20 15.584,18
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Larg. Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

618,42

618,42

3,78

2.337,63

8,72

24,00

32,72

197,20

6.452,38

1,73

22,47

2,00

52,00

1,00

40,26

32,40

147,13

95,22

14.009,72

103,80

562,60

120,00
60,00

1.440,00
5.643,00

60,00

1.296,00

8.941,60

2,02

18.062,03

1,73

9,38

2,00

24,00
94,05

21,60

149,03

295,82

44.086,05

35,40

35,40

6,69

236,83
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Larg. Alt./Peso Quantita Prezzo Importo

122,21

122,21 25,20 3.079,69
122,21

122,21 3,78 461,95
2,00 440,22
2,00 423,06
2,00 237,20
2,00 72,24

1.172,72 27,28 31.991,80

74.684,58

74.684,58
203.787,10
25.425,23
12.767,05

206,59

1.034,53

1.480,94

1.490,51

3.605,12

150,94

130,03

214,14

8.312,80

756,08

3.748,50

4.910,64
1.784,73
18.982,15
438,10

302,96

498,93

30.923,16

1.974,62
2.748,00
360.622,54

7.303,56
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

23.691,45

223,87
447,74

2.799,43

148,21

20.855,68

18.024,18

12.376,64

10.200,39

15.091,25

36.722,06

1.498,52

16.342,22
26.125,80
191.851,00

498.075,23

1.615.666,70

15.266,80

30.533,96
146.878,62

8.423,19

1.184.801,47

1.229.547,52

844.040,10

409.210,57
590.446,40
1.449.179,23
102.193,31
1.114.476,50

1.781.679,68

11.020.419,28

278.161,60

1.131.736,57

673.222,05
6.044,36

12.505,67

75.242,52

3.334,90

676.803,10

702.091,42

477.992,72

251.904,20

383.893,69

947.474,87
70.890,64
666.591,71
1.065.659,99
7.423.550,01

43.473,60

880.597,30

124.081,44

105.217,25

944,68

1.954,50

15.287,45

677,56

105.528,52

109.729,22

74.705,05

38.900,89

59.833,42

148.080,04

8.538,06
104.181,00
166.551,00

1.864.199,54
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

5.661,83

11.151,00

83,66
166,81

1.470,55

34,55

10.687,91

6.390,14

4.441,70

4.290,31

7.747,10

15.146,82

1.233,92

7.419,16

11.860,81

24.223,37

155,13

309,52

3.550,28

51,46

20.596,99

11.758,75

6.373,68

4.387,31

17.450,51

25.118,96

2.892,96

15.769,22
25.209,77

77.320,80
4.804,38
2.469,67

9.908,44

56,24

112,19

1.875,35

18,75

5.615,27

7.961,90

3.494,26

2.725,17

5.469,75

6.884,21

19.007,88

891,11

6.768,30

10.820,41

411.838,26

23.408,90

9.268,16

1.522,89

15.075,90

16.685,35

1.901,15

67.862,35

2.605,50

1.924,35

4.529,85

140.365,81

1.045.592,90

21.758.370,74

6.586,67

22.750,82

4.071,35
30.060,80
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Larg.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Importo

21.496,73

13.553,55

16.252,82

9.594,00

7.195,03

394,29

1.499,13

5.100,45

3.322,11

4.142,10
16.948,34

411,08

4.754,89

7.601,50

206,59

1.418,88

1.143,95

1.429,46

3.716,68

145,92

133,95
214,14

1.182,46

6.210,90

4.014,05

7.240,56

13.149,93

215.943,13

378.503,64

41.076,57

35.957,61

455.537,82

62.326,43

330.579,82

259.905,75

652.812,00

23.443.286,23
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Alt./Peso
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Prezzo

Importo
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